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CAIET DE SARCINI GARD - LOT 1+ LOT

LUCRARI DE "REPARATII CAPITALE GARD ” LA CENTRUL SCOLAR PENTRU
EDUCATIE INCLUZIVA “DELFINUL” CONSTANTA SITUAT IN MUN. CONSTANTA, STR.
SEMANATORULUI NR. 8, LOCALITATEA CONSTANTA, JUDETUL CONSTANTA

PREAMBUL

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire a contractului si
constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant
propunerea tehnica si financiara. Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. Caietul
de sarcini va fi asumat de furnizorul a carui oferta este declarata castigatoare si va constitui

anexa [a contract.
I Informatii si dispozitii generale

Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva “Delfinul” Constanta intentioneaza sa achizitioneze
Lucrari de "Reparatii capitale gard” la Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva “Delfinul” Constanta,

situat in Mun. Constanta, str. Semanatorului nt. 8, Localitatea Constanta, Judetul Constanta.

Cod CPV: 45342000-6 Montare de garduri

Tipul anuntului: Achizitie directa

Numar zile lucratoare pana la care se pot solicita clarificari si vizita amplasamentul inainte de
data limita de depunere a ofertelor: 2 zile lucratoare

Impartirea pe loturi: Da

Numarul maxim de loturi ce poate fi ofertat de un operator economic: 2 loturi



Autoritatea contractanta va incheia cate un contract de lucrati pentru fiecare lot in parte, cu

respectarea conditiilor tehnice si financiare stabilite.

Prezenta documentatie cuprinde informatii despre amandoua loturile. Pentru
intocmitea ofertelor se vor selecta si se va face referire doar la informatiile si prevederile lotului

ofertat.

Lucrarile de Reparatii capitale gard” se vor executa respectand intocmai caiet sarcini, proiect
tehnic si documentatia de atribuire.

Autoritatea contractanta va incheia cate un contract de lucrari pentru fiecare lot in parte, cu
respectarea conditiilor tehnice si financiare stabilite.

In termen de 10 de zile de la data semnarii contractului de executie lucrari, autoritatea contractanta

va preda amplasamentul si va emite ordin de incepere a lucrarilot.

In elaborarea ofertei, operatorii economici ofertanti vor avea in vedete vizitatea locatiei pentru o
dimensionare si detaliere cat mai exacta a operatiunilor care deservesc executia lucririlor. Ei sunt
obligati sa verifice cantitatile de lucrari necesare a se executa si daca vor gasi erori sau nepotriviri intre
cantitatile prezentate in documentatie si teren vor proceda la semnalarea acestora in scris autoritatii
contractante pentru a fi corelate la timp.

In caz contrat, dupa semnarea contractului, executantul (prestatorul) ramane tesponsabil de orice
eroti iar pagubele survenite, sporurile de cost, precum si nereusita lucratilot, din cauza nesemnalarii

acestor erori, urmeaza a fi pus in sarcina lui.

Daca modificarile introduse de autoritatea contractanta sunt de asa natura, ca sa provoace
intarzieri de la termenul de finalizare a luctarilot, se va acotda executantului o prelungire de termen,
egala cu intarzierea ce se provoaca, fara ca executantul sa aiba dreptul la vreo plata speciala sau vreo

despagubire.

Executantul este responsabil cu ordinea printre lucratorii sai. El este obligat sa ia toate masurile de
a realiza toate dispozitiile necesare astfel ca lucratorii sai si toti cei care activeaza pe santier, sa fie feriti
de accidente. Pentru orice accident suferit pe santier, in timpul si cauza naturii lucrarilor, executantul
ramane responsabil, atat fata de familie accidentatilor, cat si fata de autoritati, fara recurs in contra
autoritatii contractante cu care au contractat lucrarea. Executantul va ajuta intotdeauna autotitatile
publice in cercetarile ce le-ar avea pe santier. Executantul va asigura transportul moluzului, curatenia si

ordinea pe santier si va veghea la respectarea conditiilor elementare de igiena.

Amplasamentele trebuie predate in perfecta stare de folosinta la termenul prevazut in contract.



Termenul prevazut in contract sau ptin aprobarile ulterioare este strict obligatoriu. In caz ca
lucrarile nu se vor termina la data prescrisa, autotitatea contractanta poate calcula si aplica penalitatile

prevazute in contract.

Imediat dupa terminarea lucrarilot, pe baza unei cereri scrise a executantului se va proceda la
receptia la terminarea lucrarilor de catre o comisie numita de autoritatea contractanta la care va participa
si executantul. Aceasta receptie se va face consemnandu-se rezultatul intr-un proces verbal. In cazul in
care executantul nu va fi de fata, se va face mentiunea in procesul verbal, iar toate concluziile acestuia,
raman obligatorii pentru executant, nici o contestatie ulterioara, din partea lui nu mai poate fi luat in

considerare.

Pana la expirarea termenului de garantie, executantul este dator sa refaca in stare buna si pe
cheltuiala sa, toate lucrarile executate, reparand pe cele ce au fost defectuos realizate, sau pe acelea care
s-au comporttat prost in acest interval de timp. In nici un caz executantul nu poate scuza o executate
vicioasa sau neconforma prin aceea ca personalul de control a autoritatii contractante a avut cunostinta
de acele nereguli. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a repata si completa in contul
executantului toate luctatile ce s-ar deteriora si care nu au fost reparate de catre executant in termenul

stabilit.

Achizitorul are deplina decizie in selectarea ofertantului castigator, fara a fi obligat sa prezinte
justificati celotlalti ofertanti. Prezentei achizitii nu i se aplica prevederile referitoare la solutionarea
contestatiilor de catre CNSC, achizitia directa nefiind o procedura de atribuite a unui contract de
achizitie publica.

Ofertele vor fi transmise conform precizatilor din documentele anexate , sub forma, modalitatea si
la adresa mentionate in prezentul caiet de sarcini. Achizitia se va finaliza prin incheierea a cate unui

contract de lucrari penttu fiecare lot in parte, conform modelului anexat.

II Conditii privind ofertarea, calitatea si receptia lucrarilor

In cazul in care in cadrul antemasuratotilor se regasesc si categorii de lucrari pentru care nu s-au
putut utiliza articolele de deviz, ofertantii au libertatea de a incadra aceste lucrari in articolele existente
cu respectarea cetintelor impuse prin desctierea lucrarilor astfel incat fiecare ofertant sa isi evalueze

costurile necesare executarii lucratilor.



In vederea inlaturarii oricaror eventuale litigii, ofertantii se vor deplasa la sediul autoritatii
contractante, pentru identificarea si vizualizarea pe teren a lucrarilor. In caz contrar autoritatea
contractanta nu poate fi citata pentru neinformare. Pentru a putea facilita accesul, executantul va stabili

de comun acord cu autoritatea contractanta data la care aceasta poate viziona la fata locului obiectivele

impreuna cu reprezentantii unitatii beneficiare.
Ofettele valorice se vor prezenta sub forma de devize analitice ferme.
Pretul orei de manopera a muncitorilor va fi in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Profitul se aplica procentual la suma cheltuielilor directe si indirecte din devizul oferta.
TVA se aplica la totalul cheltuielilor din devizul oferta.
In cadrul propunetii tehnice vor fi prezentate:

e lista cu cantitatile de lucrari (devizul analitic) si extrasele de resurse materiale, umane si

transpott cu preturile utilizate.

e declaratie precum ca la elaborarea ofertei s-a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile

de munca si protectia muncii.
Recapitulatia va fi prezentata in propunerea financiara.

Cheltuiclile de aprovizionare cu materiale, cazarea si hranirea personalului de executie, vor fi

suportate de catre executant.

Lucrarile vor incepe dupa semnarea contractului si emiterea ordinului de incepere a lucrarilor.

Plata cuvenita pentru executatea lucrarilor se va efectua dupa semnarea procesului verbal de
receptie de catre executant si autotitatea contractanta prin depunerea situatiei de plata partiala/finala de

catre executant si a facturii/facturilor aferente.

Toate ofertele in care se presupune un termen de finalizare a lucrarilor care depaseste termenul
impus de autoritatea contractanta, sau nu respecta cetintele caietului de sarcini (incadratea in atticole de

deviz, pentru categoriile de lucrari incadrate conform listei de lucrari sau cantitatile de lucrari prevazute)

vor fi considerate neconforme.



ITI. OBIECTUL ACHIZITIEI:

Valoarea totala C+M, cnf. deviz proiect: 218.258,95 RON fara TV A, din care:

Lot 1: Reparatii capitale gard — latura de Est: 63.305,33lei fara TVA, din care cheltuieli pentru
investitia de baza 62.948,57lei fara TVA, si cheltuieli pentru otganizarea santierului 356,76lei fara TVA.

Lot 2: Reparatii capitale gard — latura de Vest + latura de Sud: 154.953,62 lei fara TVA, din care
cheltuicli pentru investitia de bazd 154.080,38lei fara 'T'VA, si cheltuieli pentru organizarea santierului
873,24 lei fara TVA.

IV. SPECIFICATII TEHNICE

- Lucrarile de “reparatii capitale gard” se vor executa respectand intocmai documentatia tehnica
cuprinsa in proiectul tehnic ce se constituie ca anexa la prezentul caiet de sarcini, precum si completatile
si modificarile transmise de Proiectant in timpul executiei ptin planuri suplimentare, planuri

modificatoare, dispozitii de santiet;

- Executantul va semnala Proiectantului eventualele neconcordante, omisiuni sau neclaritati,

pentru a se lua masurile necesare, inaintea executiei fazei respective;
- Executantul va tine cont si de respectarea conditiilor tehnice atasate prezentului caiet de satcini

V. CONDITII DE EXECUTARE A LUCRARILOR SI OBLIGATIILE EXECUTANTULUI

Se doteste reabilitarea imprejmuirii terenului la front stradal, prin inlocuirea gardului existent catre

prezinta o stare avansata de degradare, cu un gard nou.

Pe latura de est se va amplasa un gard din panouri de plasa bordurata cu stalpi metalici, iar pentru
accesul auto si pietonal se vor monta porti metalice. Poarta auto va culisa, pentru deschidere, pe o sina
montata la sol. Se va asigura inchidetea pottilot cu chei. Stalpii vor fi montati in fundatii izolate
amplasate la 2.50 m interax. Inaltimea gardului va avea intte 2.00 si 2.20 m de la cota amenajata a

terenului, cu un soclu intre 30 si 50 cm, din beton armat, variatie care va fi data de inclinatia terenului.

In lucrarea de proiectare a fost prevazut ca toate elementele metalice vor fi zincate. Avand in
vedere lipsa materialelor zincate de pe piata locala, proiectantul a propus ulterior modificarea solutiei
tehnice din tevi zincate, in tevi negre vopsite in 2 straturi cu vopsea anticoroziva, proprietatile noilor
materiale fiind similare ce cele propuse anterior. Culoatea folosita va fi gri-zincat. Singutele matetiale

zincate vor ramane plasele bordurate.



Finisajul soclului se va realiza cu var lavabil de exterior de culoare deschisa.

Lungimea totala a gardului pe latura de est, impreuna cu poarta auto si pietonala este de 64.67 ml,
aceasta din urma fiind delimitata de punctele in sistem Stereo 70 si anume: pct. 105, pct. 75, pct. 64 si

pct. 62.

Pe latura de sud si vest se va amplasa un gard din sipci de lemn vopsite in 6 culori pastelate (rosu,
portocaliu, galben, verde, albastru, violet) a cate 4 nuante in forma de “creioane colorate” fixate pe bare
metalice, acestea vor fi prinse la randul lor pe stalpi metalici, iar pentru accesul auto si pietonal se vor
monta porti metalice. Poarta auto va culisa, pentru deschidere, pe o sina montata la sol. Se va asigura
inchiderea portilor cu chei. Pe latura de sud se va pastra poarta existenta, ¢a doar se va adapta la noul
gard. Stalpii vor fi montati in fundatii izolate amplasate la 2.50 m interax. Inaltimea gardului va avea
intre 2.00 si 2.20 m de la cota amenajata a terenului, cu un soclu intre 30 si 50 cm, din beton armat,

variatie care va fi data de inclinatia terenului.

Avand in vedere tipul imprejmuirii executantul isi va formula oferta astfel incat sa asigure

executia unui numar suplimentar de 12 sipci de lemn.

Pe partea de interior a gardului, dupa fixarea piulitelor se va asigura protectie astfel incat sa nu se

mai poata desfileta.

In lucrarea de proiectare a fost prevazut ca toate elementele metalice vor fi zincate. Avand in
vedere lipsa materialelor zincate de pe piata locala, proiectantul a propus ulterior modificarea solutiei
tehnice din tevi zincate, in tevi negre vopsite in 2 straturi cu vopsea anticoroziva, proptietatile noilor
materiale fiind similare ce cele propuse anterior. Culoarea folosita va fi gri-zincat. Singurele materiale

zincate vot tamane plasele bordurate.
Finisajul soclului se va realiza cu tencuiala decorativa de exterior de culoare deschisa.

Lungimea totala a gardului pe latura de sud si vest, impreuna cu poarta auto si pietonala este de
100.49 ml, aceasta din urma fiind delimitata de punctele in sistem Stereo 70 si anume: pet. 128, pet. 129,

pet. 28 si pct. 27
EXECUTANTUL SE OBLIGA SA:

- transmita si sa predea beneficiarului toate informatiile si documentele rezultate ca urmare a

prestarii serviciilor si executarii lucrarilor;



- desemneze o persoana cate sa suptavegheze executia lucrarilor;

- asigure forta de munca, materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelelte obiecte, fie de
natura provizorie, fie definitive, cerute de si pentru indeplinirea lucrarilor care fac obiectul comenzii si

sa intreprinda toate masurile care se impun pentru ca acestea sa corespunda cerintelor solicitate.
- readuca tetenutilor ocupate temporat la starea lor initiala, la terminarea executiei lucratilot.

In cazul in care lucrarile executate nu corespund, executantul se obliga sa refaca lucratile executate

necorespunzatot, cu cheltuieli proprii, cu tespectarea termenului de executie prevazut mai jos.

Obligatia pentru executia lucrarilor asumate de catre ofertant se considera indeplinita in momentul

semnarii fara obiectiuni a procesului verbal la terminarea lucratilor.

Personalul executantului va trebui sa respecte reglementarile si regulamentele interioare ale
achizitorului, normele de securitate in munca, precum si de aparare impotriva incendiilot, pe durata

executarii lucrarilor, in caz conttar, fiind raspunzator de nerespectarea acestora.

Ofertantul trebuie sa instruiasca personalul de exploatare in momentul receptiei lucrarilor,
respective sa ofere informatii referitoare la normele PSI si normele SSM, precum si normele de

exploatare.

Ofertantul este direct raspunzator de eventualele accidente de munca, evenimente si incidente
periculoase, imbolnaviti profesionale genetate sau produse de echipamentele tehnologice, procedeele
tehnologice utilizate de catre lucratorii sai si cei care desfasoara activitati pentru acesta (subcontractantt),
in conformitate cu prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nt. 319/2006 si a Normelor
metodologice de aplicate a Legii nr. 319/2016, aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, cu modificarile si

completarile ulterioare, precum si orice modificare legislativa aparuta pe timpul derularii contractului.

VI. DURATA DE EXECUTIE:

In oferta se va preciza termenul de executare a lucrarilor, care nu trebuie sa fie mai mare de 90 de
zile lucratoate de la data inregistrarii si semnarii contractului de ambele parti, dar nu mai tarziu de data

expirarii autorizatiei de constructie.



VIL. TERMEN DE GARANTIE A LUCRARII ST GARANTIA DE BUNA EXECUTIE

Perioada de garantie acordata lucrarilor executate si a echipamentelotr montate/instalate este de
minim 24 de luni si va curge de la data semnarii procesului verbal de receptie sau daca este cazul, de la
remedierea problemelor constatate ptin procesul verbal de receptie, in conditiile stipulate in contractul

de lucrari.

In perioada de garantie, executantul are obligatia ca, in termenul solicitat de achizitot, termen ce
nu poate fi mai mare de 3 zile lucratoare de la primirea de catre executant a dispozitiei date de achizitot,
de a executa/remedia toate viciile, precum si alte defecte a caror cauza este determinata de

nerespectatrea clauzelor contractuale, fara costuri pentru achizitor.
Comunicarea cu referire la defectiuni, se va face in scris sau e-mail.

Executantul se obliga sa constituie garantia de buna executie in cuantum de 5 % din pretul
contractului, fara TVA. Garantia de buna executie constituie prin retineri succesive din sumele datorate
pentru facturi partiale. Prestatorul se obliga sa deschida un cont la dispozitia autotitatii contractante, la
o unitate a Trezoteriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia si in
termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului si sa depuna suma de 1% din valoarea

contractului de achizitie publica, fara TVA.

Autotitatea contractanta are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie dupa cum

urmeaza:

a) 70% din valoarea garantiei, in termen de minim 14 zile de la data incheierii procesului verbal de
punete in functiune si procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilot, la cererea executantului,

daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe

baza procesului—verbal de receptie finala.

In cazul in cate, din vina sa exclusiva, executanul nu reuseste sa isi indeplineasca obligatiile
asumate ptin contract, achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma
echivalenta cu o cota de 0,02% pe zi din valoarea contractului, pana la indeplinirea efectiva a

obligatiilor.



VIII. PREZENTAREA PROPUNERII FINANCIARE:

Pretul va fi exprimat in lei, fara TVA si cu TVA, care se va evidentia distinct si va include toate
costurile ofertantului, ditecte si indirecte, legate de incheierea si executarea contractului, profit

(matetiale, manopera, transport, inclusiv taxa de groapa pentru deseurile evacuate, etc.).

Oferta are caracter ferm si obligatoriu, din punctul de vedere al continutului si al valotii, pe toata
perioada de valabilitate. Propunerea financiara trebuie sa se incadreze in fondurile care pot fi
disponibilizate pentru indeplinitea contractului de achizitic publica. Ofertele financiare care depasesc
valoarea fondurilor care pot fi disponibilizate pentru indeplinirea contractului vor fi respinse ca fiind

inacceptabile.

Autoritatea contractanta solicita ofertantilor completarea urmatoarelor formulare (fara format

impus) adaptate la obiectivele descrise in Caietul de sarcini:

(i) Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrari;

(i) Lista cantitatilor de lucrati;

(iii) Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale;

(iv) Lista cuprinzand consumurile cu forta de munca;

(v) Lista cuprinzand consumurile privind transporturile.

Pretul materialelor care intra in opera din cadrul Listelor cantitatilor de luctari va fi corelat cu
specificatiile tehnice din cadrul propunetii tehnice a caietelor de sarcini pe specialitati, astfel incat fiecare
ofertant va tine seama la alegerea pretului ca fiecare material sa corespunda cetintelor de calitate

descrise in cadrul fiselor tehnice de produs, din cadrul agrementelor tehnice.

Volumele de resurse materiale si consumurile cu forta de munca din documentatia atasata

proiectului tehnic sunt otientative, dar considerate maximale.

Ofertantul va suporta toate costurile pentru deplasarile la santiet, cazare, diurne, birouri,

facilitati si orice altceva este necesar pentru functionarea efectiva si eficienta.
Pretul nu va putea fi ajustat.
IX. CRITERII DE ADJUDECARE:

Va fi selectata oferta care indeplineste toate cerintele solicitate prin prezenta si care are pretul cel

mai scazut pentru fiecare lot, in lei, fara TVA. Operatorul economic a carui oferta va fi declarata



castigatoare va posta oferta de pret si in sistemul electronic SICAP/SEAP, sectiunea catalogul de

produse/setvicii/lucrari de unde se va realiza achizitia.

Oferta se va transmite pana la data de 14 iunie 2019, ora 16.00, direct sau prin intermediul
serviciilor postale la Secretariat — sediul Centrului Scolar Pentru Educatie Incluziva “Delfinul”
Constanta, str. Semanatorului nr. 8, Localitatea Constanta, Judetul Constanta.Oferte transmisa/depusa

la alta adresa sau ptimita dupa data de 14 iunie 2019, ora 16.00, nu va fi luata in considerare.

Ofertantii vor depune oferta in plic sigilat si marcat cu denumirea/numele si sediul/adresa
operatorului economic, in atentia Centrului Scolar Pentru Educatie Incluziva “Delfinul” Constanta, si
denumirea contractului - “Reparatii capitale gard — Lot .... — Imprejmuire latura ....... ”” la Centrul

Scolar Pentru Educatie Incluziva “Delfinul” Constanta situat in Mun. Constanta, Semanatorului nr. 8.

Daca plicul nu este marcat conform prevederilor de mai sus, autoritatea contractanta nu isi asuma

responsabilitatea pentru ratacirea ofertei.
Oferta trebuie sa fie valabila 30 de zile.
X. CONDITII DE PLATA:

Pretul contractului este ferm pe toata durata de valabilitate a contractului. Nu sunt acceptate plati

in avans.

Plata se va efectua de catre achizitot catre executant, in contul deschis de catre acesta la

Trezoretie.

Executantul va trimite factura la sediul achizitorului din str. Semanatorului nr. 8, Localitatea

Constanta, Judetul Constanta.

Plata pretului se va efectua numai dupa semnarea procesului verbal de receptie sau daca este cazul,

dupa remedierea defectiunilor constatate prin procesul verbal de receptie.

Solicitarea de decontare a cheltuielilor cu desfiintarea imprejmuirii existente se va putea face

numai dupa fixarea stalpilor si turnarea soclului.

Plata pretului se va efectua in baza facturii transmise de executant, primita si acceptata de

beneficiar si in conformitate cu prevederile legale in vigoare.



In situatia in care factura este primita anterior sau la data receptiei sau, daca este cazul, la data
remedierii obiectiunilor, plata se va efectua in termen de maxim 30 de zile de la data semnarit
procesului-verbal de receptie sau, daca este cazul, de la remedierea obiectiunilor constatate prin

procesul verbal de receptie si in conformitate cu prevederile legale in vigoare privind plata facturilor.

In situatia in cate factura este primita dupa semnarea procesului verbal de receptie, sau, daca este
cazul dupa remedierea defectiunilor constatate prin procesul verbal de receptie, beneficiarul are dreptul
de a efectua plata in termen de maxim 30 de zile de la primirea facturii si in conformitate cu prevederile

legale.
Plata se considera efectuata la data debitarii contului beneficiarului.

Nota: Vizitarea amplasamentului si transmiterea documentiei de atribuite se va putea
face in orice zi lucratoare intre orele 09.00 - 13.00 Ia sediul unitatii, pana cu doua zile lucratoare

inaintea termenulului limita de depunere a ofertelor.
Informatii la tel. 0241.514.123
Persoana de contact : Muntianu Aurel
Intocmit,

Grecu Nicoleta




CAIET DE SARCINI - Conditii tehnice

I. TERASAMENTE SI FUNDATII

TERASAMENTE

1. Executarea lucrarilor de terasamente pentru realizarea fundatiilor.

1.1. Prevederi generale

Lucrarile de terasamente nu vor incepe inaintea lucrarilor pregatitoare.

Constructorul are obligatia de a urmari stabilitatea masivelor de pamant ca urmare a influentei
lucrarilor de terasamente prevazute in proiect sau a utilajelor de sapare si compactare, precum si constructiilor
sau instalatiilor invecinate.

Eventualele neconcordante intre situatia luata in considerare in cadrul proiectului si constatarile
constructorului pe teren la executarea sapaturilor, vor fi semnalate proiectantilor de specialitate pentru
stabilirea masurilor corespunzatoare.

Cand in proiect nu a fost prevazuta existenta retelelor de instalatii subterane, dar pe parcursul
lucrarilor apar indicii cu privire la existenta pe amplasament a diferitelor tipuri de retele, se vor opri lucrarile
de sapatura si se va instiinta beneficiarul investitiei. Se va prospecta terenul cu procedee adecvate si se va
anunta proiectantul si organele de exploatare a retelelor.

Dezafectarea retelelor se va face doar cu acordul si sub supravegherea beneficiarului sau a unitatii de
exploatare, de la caz la caz.

1.2. Lucrari pregatitoare

Lucrarile ce se vor executa inainte de inceperea lucrarilor de terasamente propriu-zise consta in
general din defrisari, demolari, amenajarea terenului si a platformei de lucru.

Inainte de inceperea lucrarilor de demolari, se vor examina retelele subterane ale instalatiilor de
alimentare cu apa, cu gaze, electricitate sau de canalizare, sau altele.

Prin proiect se vor stabili masurile speciale ce trebuiesc luate pentru ca lucrarile de demolare sa nu fie
stanjenite inexecutarea lor, de eventualele distrugeri accidentale ale retelelor sau de aparitia unor explozii,
incendii, inundatii,etc.

In cazul existentei unui pericol de incendiu sau explozie, este necesara obtinerea de catre beneficiar a
permisului de foc.

In cazul descoperirii dupa demolare a unor gropi, hrube, elemente de constructic ce se extind sub
nivelul cotei de fundare, executantul va opri lucrarile si va solicita beneficiarului si proiectantilor solutii
tehnico-economice corespunzatoare.

Excavarea stratului vegetal se va face de regula mecanizat. Pamantul vegetal va fi depozitat inafara
perimetrului construit.

Scurgerea apelor superficiale spre terenul unde se executa lucrarile de constructie, va fi oprita si
redirijata prin executia de santuri de garda. Pamantul rezultat se va depune intre santurile de garda si sapaturile
pe care le apara.

In cazul in care debitul apelor de colectat este redus, sau daca terenul este accidentat, iar amenajarea
santurilor de garda nu ar fi economica, se vor executa rigole.

1.3. Trasarea pe teren

Trasarea pe teren cuprinde fixarea pozitiei constructiilor pe amplasamentele proiectate si marcarea
fiecarei constructii conform proiectului.

Pentru intocmirea planului de executare a lucrarilor de trasare necesare fixarii pozitiei constructiilor pe
amplasamentele proiectate si abaterile admisibile la trasare sunt date in “Indrumatorul privind executarea
trasarii de detaliu in constructii”- C 83-75.

Trasarea lucrarilor de terasamente pentru fundatii face parte din trasarea lucrarilor de detaliu si va fi
efectuata pe baza planului de trasare, dupa fixarea pozitiei constructiei pe amplasamentul proiectat.

1.4. Executia sapaturilor si sprijinirilor
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La executarea sapaturilor pentru fundatii se vor avea in vedere. Ik
urmatoarele:
mentinerea echilibrului natural al terenului in jurul gropii de fundatie sau in
jurul fundatiilor existente, pe o distanta suficienta, astfel incat sa nu pericliteze
instalatiile si constructiile invecinate
cand turnarea betonului in fundatii nu se face imediat dupa terminarea
sapaturii, sapatura va fi oprita la o cota cu 20-25 c¢m mai ridicata decat cota
finala pentru a nu se modifica caracteristicile fizico-mecanice ale terenului de
sub viitoarea talpa fundatiei.

Necesitatea sprijinirii marginilor sapaturii se va stabili tinand cont de
adancimea sapaturii, natura, omogenitatea coeziunea, gradul de fisurare si
umiditatea terenului, precum si de regimul apelor subterane si factorii
geoclimatici in zona si la perioada respectiva, precum si tinand seama de tehnologia adoptata.

Sapaturile de lungimi mari se vor organiza astfel ca in orice faza a lucrului, fundul sapaturii sa fie
inclinat spre unul sau mai multe puncte pentru colectarea apelor in timpul executiei.

Sapaturile ce se executa mecanizat nu vor depasi profilul proiectat al sapaturii. Sapatura va fi oprita cu
20-30 cm deasupra cotei profilului sapaturii, diferenta executandu-se manual.

Dimensiunile in plan, cotele si gradul de planeitate sau prelucrare a suprafetelor sapaturilor vor
indeplini conditiile tehnologice, de securitate a muncii si de calitate a lucrarilor, in conformitate cu legislatia in
vigoare la date executiei.

In cazul terenurilor sensibile la actiunea apei, sapatura de fundatie va fi oprita la un nivel superior
cotei prevazut in pro-iect, dupa cum urmeaza:

— nisipuri fine 0,20-0,30 cm
— pamanturi argiloase 0,15-0,25 cm
— pamanturi sensibile la umezire 0,40-0,50 cm

Saparea acestui ultim strat se va face imediat inaint de incepe-rea executiei fundatiei.

In cazul unei umeziri superficiale a fundului gropii, din cauza unor precipitatii atmosferice, fundul
gropii va fi lasat sa se zvante inainte de inceperea betonarii, iar in situatia in care umezirea este puternica,
stratul de noroi va fi indepartat, coborandu-se cota de fundare.

Schimbarea cotei de fundare va fi permisa doar cu acordul pro-iectantului.

In cazul sapaturilor executate langa constructii existente sau in curs de executie, prin proiect vor fi
prevazute masuri speciale pentru asigurarea stabilitatii acestora.

Turnarea betonului in fundatii se va executa imediat dupa atingerea cotei de fundare conform
proiectului, sau atingerea unui strat pentru care geotehnicianul isi da acordul pentru fundare.

In situatia in care la atingerea cotei de fundare prevazuta in proiect, terenul de fundare nu corespunde,
solutia de continuare a lucrarilor va fi stabilita impreuna cu proiectantul.

Inainte de inceperea executiei corpului fundatiilor se va intocmi un proces verbal de lucrari ascunse
semnat corespunzator ce va contine si eventualele modificari la proiectul initial.

In cazul pamanturilor sensibile la umezire se vor verifica:
asigurarea colectarii si evacuarii apelor de precipitatii sau a celor din surse accidentale, pe toata durata
executiei lucrarilor de constructii si instalatii mentinerea ultimului strat de 30-50 cm al sapaturii pana cand va
incepe betonarea in zona respective excluderea pamanturilor necoezive (drenante), a molozului, a bulgarilor,
etc.

— executarea umpluturilor si trotuarelor (definitive sau a celor provizorii)

Tolerantele admise la trasarea constructiilor sunt conform STAS 9824/1-87.

Gradul de compactare admisibil al umpluturilor este conform STAS 2914-84.

La executie se vor respecta si reglementarile normativelor C169/88 si C56/85, aferente terasamentelor.

EXECUTAREA FUNDATIILOR

1. Executare lucrarilor de fundatii directe
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1.1. Executarea fundatiilor directe

Inainte de inceperea lucrarilor pentru executarea corpului fundatiilor, trebuiesc terminate lucrarile
pregatitoare, constand in:

— trasarea axelor fundatiilor si executarea sapaturilor

— protectia constructiilor vecine si a instalatiilor existente in pamant

— coborarea nivelului apelor subterane ptr. a permite executarea corpului fundatiilor in “uscat”,

atunci cand procedeele de executie adoptate nu permit betonarea sub apa

— asigurarea suprafetelor necesare pentru amplasarea si functio-narea normala a utilajului de lucru,a

depozitelor de materiale si a instalatiilor auxiliare necesare executarii fundatiilor

— verificarea axei fundatiilor

— verificarea corespondentei dintre situatia reala si proiect (din punct de vedere a calitatii terenului,

a dimensiunilor si pozitionarii), in limitele tolerantelor admise-prescrise

— incheierea procesului verbal de receptie a terenului de fundare.

Daca caracteristicile terenului nu corespund cu cele avute in vedere la proiectare, masurile ce urmeaza
a se lua vor fi stabilite de catre proiectant si se vor transmite prin dispozitii de santier.

In cazul fundatiilor in apa cu sau fara epuismente, se verifica in mod special daca s-au produs sau nu
s-au produs afluieri, ebulmente, prabusiri, etc., sau ca efectele acestora au fost inlaturate in asa mod incat
corpul fundatiei sa poata fi executat corect in conformitate cu proiectul.

Trasarea lucrarilor de fundatii face parte din trasarea lucrarilor de detaliu.

La pozitia in plan orizontal a axelor fundatiilor de beton si beton armat, abaterea admisibila este de 10

Abaterea admisa pe verticala la pozitionarea fundatiilor fata de cota de nivel este de max.10mm.

La executarea fundatiilor trebuiesc avute in vedere urmatoarele:

— materialele folosite trebuiesc sa corespunda indicatiilor din proiect si prescriptiilor standardelor in
vigoare; se atrage atentia asupra situatiilor in care proiectele prevad ca masura anticorosiva,
utilizarea de cimenturi speciale si anumite grade de impermeabilitate a betoanelor.

— fundatia se executa fara intrerupere pe distanta intre doua rosturi de tasare; in cazul in care aceasta
masura nu poate fi respectata, se procedeaza conform Codului de Practica pentru executarea
lucrarilor din beton, indicativ NE012/1-2007, NE012/2-2010

— in cazul betonarii sub nivelul apei subterane, se verifica, dupa caz, fie eficacitatea epuismentelor,
inclusiv a masurilor contra afuirii terenului si spalarii cimentului din beton, fie respectarea
prevederilor din Anexa Codului de Practica pentru executarea lucrarilor din beton, indicativ
NE012/1-2007, NE012/2-2010.

1.2. Masuri de tehnica securitatii muncii

In procesul de executie a lucrarilor de fundatii, trebuiesc respectate urmatoarele prevederi in vigoare:

— Norme generale de protectie a muncii Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006.

— Regulamentul privind protectia muncii si higiena muncii in constructii. =~ MLPAT-1995

— Terasamente in spatii inguste IPC

— Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului,

indicativ P118/1/2-2013

Executantul va elabora instructiuni speciale de tehnica securitatii muncii pentru lucrul cu fiecare nou
tip de utilaj introdus pe santier, precum si pentru diferitele operatiuni ce se efectueaza la lucrarile de fundatii,
care nu sunt prevazute in normele in vigoare, folosind in acest scop fise tehnologice existente sau cartea
tehnica ce insoteste utilajul.

2. Executarea constructiilor fundate pe pamanturi cu umflari si contractii mari

Fundatiile se vor executa cu respectarea normativului Normativ privind fundarea constructiilor pe
pamanturi cu umflari si contractii mari, indicativ NP 126/2010

2.1. Masuri privind organizarea si executarea lucrarilor de fundatii executate pe P.U.C.M.
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Inainte de inceperea sapaturilor la fundatii, este necesar ca suprafata terenului sa fie curatata si
nivelata, cu pante de scurgere spre exterior, pentru a impiedica stagnarea apelor de precipitatii si scurgerea in
sapaturile pentru fundatii. Aceste lucrari se vor prevedea in proiect ca lucrari de baza.

Ultimul strat de pamant, de circa 30 cm grosime, din sapaturile de fundatie trebuie excavat pe portiuni
esalonate in timp-corespunzator posibilitatilor de executie a fundatiilor pe ziua respectiva si imediat inainte de
turnarea betonului de fundatie, pentru a se evita efectele negative datorate variatiilor de umiditate.

Daca, totusi, apar crapaturi pe suprafata terenului cotei de fundare, inainte de turnarea betonului se ve
realiza o matare cu lapte de ciment (cele mici) sau cu pamant stabilizat si urmata de compactarea suprafetei de
fundare precedata de o usoara stropire a pamantului pentru realizarea unei umiditati optime de echilibru.

Umpluturile sub pardoseli vor fi realizate fie din pamanturi lipsite de potential contractie-umflare daca
se gaseste in zona, fie din P.U.C.M. stabilizate; in toate cazurile, umpluturile vor fi bine compactate, pe straturi
de 15-20 cm grosime, fiind interzisa utilizarea materialelor drenante.

Pentru controlul realizarii umpluturilor de orice fel, se va proceda conform STAS-ului 1913/13-83,
aceste lucrari fiind prevazute ca lucrari de baza.

Stabilizarea P.U.C.M. folosite la umpluturi, ce se realizeaza cu scopul reducerii umflarii relative a
pamantului sub limita care il face insensibil la variatiile de umiditate, U;<90%, se poate efectua fie cu metode
chimice, fie prin degresare cu nisip.

Conductele de alimentare cu apa ce intra si ies din cladiri vor fi prevazute cu racorduri elastice si
etanse la traversarea zidurilor sau fundatiilor. Este indicat ca in interiorul cladirilor conductele sa fie montate
aparent, in subsol, respectiv la primul nivel in cazul constructiilor fard subsol, astfel incat sa fie accesibile
pentru controlul ce trebuie efectuat periodic iar eventualele reparatii sd poatd fi efectuate imediat ce se
episteaza orice neetanseitate.

Realizarea de trotuare etanse in jurul cladirilor; trotuarul cu o latime minima de 1,00 m se va aseza pe
un strat de pamant stabilizat, in grosime de 20,00 cm, prevazut cu pantda de 5% spre exterior. Pentru a fi etans,
trotuarul poate fi confectionat din asfalt turnat sau din dale din piatrd sau beton rostuite cu mortar de ciment
sau mastic bituminos. Etangeitatea in timp necesita o bund comportare a stratului de pamant stabilizat, conform
prevederilor de la pct. 6.5. Pentru constructiile etanse pe suprafete mari, de exemplu unele cladiri
agrozootehnice, trotuarul se pastreaza numai in zonele circulabile, in rest constructiile se inconjoara cu un strat
de pamant stabilizat cu grosime de 20 ...30 cm si o latime de minim 1,50 m mentinandu-se o panta transversala
de 5% spre exterior.

Anexele cladirilor (scari, terase, etc.) vor fi fundate de reguld la aceeasi adancime cu constructiile
respective, pentru a se evita degradarea lor datorita tasdrilor sau umflarilor diferite de la un punct la altul. In
legarea rigida de constructii a anexelor, fie separarea lor completa si tratarea independenta.

Evacuarea apelor superficiale si amenajarea suprafetei terenului inconjurator cu pante de scurgere spre
exterior. Evacuarea prin burlane a apelor de pe acoperis trebuie facutd la rigole impermeabile, special
prevazute in acest scop, cu debusee asigurate si, preferabil, direct in reteaua de canalizare. Prin masurile de
sistematizare verticald trebuie sa se evite stagnarea apelor superficiale la distante mai mici de 10,00 m in jurul
fiecarei constructii.

La executarea lucrarilor de terasamente si fundatii se va respecta Legea securitatii si sanatatii in munca
nr. 319/2006.

3. Verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii

3.1. Domeniul de aplicare,prevederile generale,fundatii directe

Prevederile prezentului capitol se aplica la toate lucrarile de fundatii-continui, izolate, radiere, directe,
pe piloti si executate prin orice procedeu pentru care exista prescriptii tehnice in vigoare.

Orice lucrare de fundatii va fi inceputa numai dupa verificarea si receptionarea ca “FAZA DE
LUCRARI”a naturii terenului, a sapaturilor si dupa retrasarea generala a tuturor fundatiilor, a elementelor
geometrice respective si unde este cazul a fiecarui pilot in parte.

In cazul fundatiilor executate in apa, cu sau fara epuismente, se va verifica in mod special daca nu s-au
produs afuieri, ebulmente, prabusiri,etc., sau daca efectele acestora au fost inlaturate in asa fel ca corpul
fundatiei sa se poata executa corect, conform proiectului.

In cazul fundatiilor amplasate pe pamanturi sensibile la umezire sau cu contractii mari, se vor verifica
suplimentar masurile luate pentru evitarea umezirii pamantului din jur sau de sub fundatii si ca ultimul strat de
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pamant de 40-50 cm grosime nu s-a sapat decat in ziua in care se va incepe executarea corpului fundatiei in
zona respectiva.

Toate verificarile, incercarile ce se efectueaza pe parcursul lucrarilor de fundatii si rezultatele acestora,
se vor inregistra in procese verbale de lucrari ascunse.

Verificarile ce trebuiesc efectuate pe parcursul executiei sunt:

aplicarea masurilor de protectie prevazute in proiect pentru cazul agresivitatilor naturale (a apelor
subterane) in special in ce priveste tipul de ciment, gradul de impermeabilitate al betonului si
acoperirea armaturilor.

realizarea rosturilor de tasare sau dilatare prevazute in proiect

betonarea continua a fundatiei, fara intreruperi, cu durata mai mare decat cea pravazuta in Codul
de practica ptr. executarea lucrarilor din beton, indicativ NE012/2-2010; in cazul in care aceasta
nu este posibil din cauze organizatorice sau din cauza marimii sau formei fundatiei, rosturile de
lucru vor fi stabilite in prealabil cu avizul proiectantului.

in cazul betonarii sub cota apei subterane, se va verifica, dupa caz, fie eficacitatea epuismentelor,
inclusiv a masurilor contra afuirii terenului si spalarii cimentului din beton, fie respectarea
prevederilor Codului de practica ptr. executarea lucrarilor din beton, indicativ NE012/1-2007 si
NEO012/2-2010 in legatura cu betonarea sub apa.

La receptiile pe faze de lucrari si receptiile preliminare, comisiile respective vor efectua inafara de
examinarea actelor incheiate pe parcurs, in ce priveste frecventa, continutul si incadrarea in prevederile
proiectului si prescriptiilor tehnice, in limita abaterilor admisibile si o serie de sondaje, in numarul pe care il
vor aprecia ca necesar, pentru a se convinge de corectitudinea verificarilor anterioare, in special in ce priveste
pozitiile, formele si dimensiunile geometrice si calitatea corpului fundatiilor.

In cazul fundarii pe terenuri slabe, executarea si verificarea lucrarilor de fundatii se va face conform
normativ C29-95.

3.2. Abateri admisibile la fundatii directe

Abateri privind precizia amplasamentului si cotei de nivel:

pozitia in plan orizontal a axelor 10 mm
pozitia in plan vertical a cotei de nivel 10 mm

Abateri dimensionale ale elementelor:

dimensiuni in plan orizontal:

inaltimi pana la 2 m + 20 mm

inaltimi peste 2 m + 30 mm
inclinarea fata de verticala a muchiilor si suprafetelor

pentru 1 ml 3 mm

pe toata inaltimea 16 mm
inclinarea fata de orizontala a muchiilor si suprafetelor

pentru 1 ml 5 mm

pentru suprafete libere 20 mm

La executarea fundatiilor se vor respecta si reglementarile normativelor NP112-2013.

II. BETOANE SIMPLE SI ARMATE

Se prezinta pe marci si elemente de constructii, conditiile de preparare si punere in opera a betonului.

STANDARDE DE REFERINTA:

Ll

SR 388-95 - Ciment “PORTLAND”

SR EN 12620:2013 - Agregate neturale pentru mortare cu lianti minerali.

SR EN 1008:2003 - Apa pentru mortare si betoane

NE 012/2-2010 - Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton

precomprimat.
5) C 56-85 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente
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6) SR 227-5/96 - Controlul calitatii cimentului.

1. Materiale si produse

1.1 Betonul marfa

La livrarea betonului, producatorul trebuie sa emita utilizatorului un bon de livrare pentru fiecaresarja
de beton pe care sunt imprimate, stampilate sau inscrise cel putin informatiile urmatoare:

— numele centralei de fabricare a betonului gata de utilizare;

— numarul de serie a betonului;

— data si ora de Incarcare, aceasta inseamnd momentul primului contact intre ciment si apa;

— numarul autovehiculului sau identificarea vehiculului;

— numele cumparatorului;

— numele si localizarea santierului;

— detalii sau referinte referitor la specificatii, de exemplu numarul de cod, numarul de comanda;

— cantitatea de beton In metri cubi;

— declaratia de conformitate cu referinte la specificatii si la SR EN 206-1;

— numele sau marca organismului de certificare daca este cazul;

— ora de sosire a betonului pe santier;

— orade incepere a descarcarii;

— ora de terminare a descarcarii.

In plus, bonul de livrare trebuie sa furnizeze detaliile urmatoare:
a) pentru betonul cu proprietati specificate:

— clasa de rezistenta;

— clasele de expunere (clasele de expunere sau categoriile de beton in conformitate cu tabelul 1 si
anexa

— F cuindicarea combinatiilor de clase de expunere);

— clasa de continut de cloruri;

— clasa de consistenta sau valoarea specificata;

— valorile limita de compozitie a betonului, cand sunt specificate (inclusiv continutul de apa al
agregatelor);

— tipul si clasa de rezistentd a cimentului, cand sunt specificate;

— tipul aditivilor si adaosurilor, daca sunt specificate;

— proprietatile speciale, dacé au fost cerute;

— dimensiunea nominald maxima a agregatelor;

— pentru betonul usor sau betonul greu, clasa de masa volumica sau masa volumica specificata;
b) pentru betonul avand compozitia prescrisa:

— detalii referitoare la compozitie, de exemplu dozajul de ciment si daca este cerut, tipul de aditivi;

— fie raportul apa/ciment, fie consistenta in termen de clasa sau de valoarea specificata in functie de
cerinte;

— dimensiunea nominald maxima a agregatului.
In cazul in care se adaugd aditiv pe santier, ora exacta la care s-a adaugat, cantitatea care s-a
adaugat, volumul de beton din malaxor si timpul de amestecare trebuie specificate in copiile
bonului de livrare.

1.2 Ciment

Alegerea tipului de ciment se va face conform SR EN 197-1

Cimentul poate fi depozitat in saci sau in vrac.

Depozitarea cimentului ambalat in saci trebuie sa se faca in incaperi inchise, fara umezeala, bine
aerisite.

Pastrarea cimentului in vrac se face in depozite tip siloz pe sorturi.

Durata de depozitare nu va depasi trei luni dela data fabricarii pentru cimenturile cu intarire normala si
respectiv o luna in cazul cimenturilor cu intarire rapida (*RIM).
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Cimentul depozitat un timp mai indelungat nu va putea fi intrebuintat la lucrari de beton si beton armat
decat dupa verificarea starii de conservare si a rezistentelor mecanice.

Cimenturile care vor prezenta rezistente mecanice inferioare limitelor prescrise marcii respective, vor
fi declasate si utilizate numai in domeniul corespunzator noii marci.

Inainte de folosirea cimentului se va face controlul calitatii cimentului, efectuindu-se urmatoarele
verificari:
constatarea existentei certificatului de calitate

- examinarea starii de conservare

- determinarea inceputului si sfarsitului prizei

- verificarea constantei de volum

Aceste verificari se efectueaza si respecta lunar, precum si in cazul evenimentelor accidentale cu
umezire, amestecare cu corpuri straine.

1.3 Agregate

Alegerea agregatelor este stabilita pentru:
- agregate de masa volumicd normala si agregate grele conform SR EN 12620;
- agregate usoare conform SR EN 13055-1

Depozitarea agregatelor se face separat pe sorturi.

1.4 Apa

Aptitudinea generald de utilizare este stabilita pentru apa de amestec §i apele de spélare recuperate de
la productia betonului, conform SR EN 1008.

2. Betonul

Betonul poate fi preparat in instalatii centralizate sau pe santier.

Daca se prepara in instalatii centralizate, transportul se va efectua in minimum de timp si evitandu-se
caile de acces denivelate, transportul facandu-se cu mijloace de transport alese functie de distanta la care
urmeaza sa se transporte.

Inainte de inceperea turnarii betonului, se va verifica:
daca terenul de fundatie pe care urmeaza sa se toarne betonul corespunde ca natura prevederilor din proiect.

— de asemenea, se verifica dimensiunile in plan si cotele de nivel ale sapaturilor, in comparatie cu

cele prevazute in proiect.

Compactarea betonului pus in opera se poate face prin batere cu maiul de mana sau mecanic sau prin
vibrare.

Daca se compacteaza cu maiul, stratul de beton ce se compacteaza nu trebuie sa depaseasca 20 cm
grosime, iar operatia se continua pana la aparitia laptelui de ciment.

2.1. PUNEREA iN OPERA A BETONULUI

2.1.1 Prevederi generale

Punerea in opera a betonului va fi condus’] nemijlocit de conductorul tehnic al punctului de lucru,
care are urmatoarele obligatii:
a) saa aprobe Inceperea turnarii betonului pe baza verificarii directe a urmatoarelor:

(i) starea cofrajelor si/sau a gropilor sau terasamentelor in care se toarna betonul: verificare efectuata
conform subcap. 7.4 si 7.5.3-NE-012-2-2010;

(ii) starea armataurii: verificare efectuata conform subcap. 8.5-NE-012-2/2010;

(iii) starea tecilor/tevilor montate pentru realizarea canalelor pentru armatura pretensionata, daca este
cazul: verificare efectuat conform pct. 9.6.13;

(iv) starea pieselor inglobate n beton: verificare efectuata conform pct. 10.4 - NE-012-2/2010.

(v) starea rosturilor de turnare, daca este cazul;
b) sa verifice comanda pentru beton (la furnizori externi sau la stat[] ia proprie de preparare) avand in vedere:

(i) prevederile de la pct. 11.1.3 - NE-012-2/2010;

(i1) planificarea livrarilor;

(ii1) eventuale alte conditii
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¢) sa verifice faptul ca sunt asigurate conditiile corepunzatoare pentru transportul betonului la locul de punere
in opera, precum si mijloacele, facilitatile si personalul pentru punerea in opera a betonului, inclusiv cele
necesare in caz de situatii neprevazute;

d) sa cunoasca si sa supravegheze modul de turnare si compactare a betonului (cu respectarea prevederilor
privind rosturile de turnare), precum si prelevarea de probe pentru incercarile pe beton proaspat si beton
intarit, cu intocmirea unei proceduri de punere in opera, daca este cazul.

Aprobarea inceperii turnaarii betonului trebuie sa fie reconfirmat pe baza unor noi verificaari, in cazul in care
au trecut 7 zile fara a incepe turnarea sau au intervenit evenimente de natura sa modifice situatia constatata la
data aprobarii.

Sunt necesare masuri speciale, determinate de temperatura mediului ambiant in timpul turnarii si
intaririi betonului, astfel:

a) in general se recomandaa ca temperatura betonului proaspata, inainte de turnare, sa fie cuprinsa intre 5°C si
30°C;

b) in conditiile in care temperatura mediului in momentul turnarii sau in timpul perioadei de intarire scade sub
5°C, se aplica prevederile de la art.5.2.8. din NE 012-1. Pamantul, piatra, sustinerile sau elementele structurale
in contact cu betonul ce urmeaza a fi turnat trebuie sa aiba o temperatura care sa nu provoace inghetarea
betonului inainte ca acesta sa atinga rezistenta necesara pentru a rezista la efectele inghetului;

¢) in cazul in care temperatura mediului depaseste 30°C in momentul turnaarii sau in timpul perioadei de
intarire este necesara utilizarea unor aditivi Intarzietori de priza eficienti si luarea de masuri suplimentare (de
exemplu: stabilirea de catre un laborator autorizat sau acreditat a unei tehnologii adecvate de preparare,
transport, punere in opera si tratare a betonului).

Specificarea privind betonul, prevazut in proiect, pentru comanda la furnizori sau pentru preparare in
statii proprii, se face In conformitate cu prevederile NE 012-1, avand in vedere si eventuale alte conditii
precizate in proiect.

In functie de de tipul de utilizare a betonului, permeabilitatea la apa se determina prin:
- adancimea maxima de patrundere a apei, conform SR EN 12390-8;
- gradele de impermeabilitate, conform Anexei X - NE 012-2/2010.

Tabelul 14
Temperatura la Perioada minima de tratare, zile
supmfa;gw volutia rezistentei betonului, r
betonului” rapida medie lenta
(). °C {r = 0.50) (0,50 =r = 0.30) (0,30 >1>0,13)

t=25 1.0 1.5 2.5
23=t=13 1.0 25 3
15>t=10 1.5 4 2
10>t=3%9 20 3 11

(1} Temperaturle sunt cele masurate zma, la ora 12

(2} Pentru ternperatwr sub 3 “C, durata se prelungeste cu o perioadi epall cu timpul c3t acestea au valon

Tabelul 15
Temperatura la Perioada minimai de tratare, zile
mprafn{.:rl_\ Evolutia rezistented betonmhui, r
betonului'™ rapida medie lenta
(). °C (r=0.50} (0.50 >r=0.30) (030 =1>0.13)
t=25 1.5 2.3 3.5
25=t215 2.0 4 7
15=t=10 25 il 12
10>t>59 3.5 9 18

(1} Temperaturile sunt cele miswate zma, la ora 12
(2} Pantru temperatur: sub 5 "C, durata se prehungeste m o peroadi egald eu timpul e3t acestea au valon

sub 3 °C
Tabelul 16
Temperatura la Perioada minimai de tratare, zile
suprafata Evolutia rezistented betonmiui, ¢
betonulumi*™ rapida medie lenta
(). °C (r = 0,507 (0,50 =r = 030) (0,30 =1 = 0.15)

t=25 3 5 ]

25>=t= 15 3 12
— 15>=t=10 T 13 21 —
CAIE W=t=59 0 18 30 1a 8 din 26

(1} Temperaturile sunt cele miswrate zina, la ora 12
(2} Pentru temperatuni sub 3 °C, dwata se prelungeste cu o perioadi epali cu timpnl o3t acestea au valon
sub 5 C




2.1 Abateri admise

— diferenta de nivel mediu fata de nivelul din proiect

— la fata superioara a fundatiilor +- 10 mm.

— inclinarea fata de verticala a suprafetelor si muchiilor la stalpi.
— pentru 1 minaltime +. 3mm, dar nu mai mult de 15mm.

2.2 Verificari in vederea receptionarii

Se va verifica:

— respectarea stricta a prevederilor proiectului si a indicatiilor date de proiectant

— respectarea stricta a prevederilor si prescriptiilor tehnice

— se va verifica existenta certificatelor de calitate ptr. materiale

— existenta proceselor verbale de lucrari ascunse se va controla vizual:

- planeitatea suprafetelor
- integritatea si rectiliniaritatea muchiilor si gradul de omogenitatea structurii betonului.
- existenta eventualelor fisuri vizibile cu ochiul liber.

Fazele procesului se executie a lucrarilor de beton si beton armat constituie in majoritate lucrari ce
devin ascunse astfel incat verificarea acestora trebuie consemnata in procese verbale de receptie calitativa,
incheiate intre delegatii beneficiarului si ai constructorului.

Nu se admite trecerea la o noua faza de executie fara a se fi incheiat procesul verbal de lucrari ascunse
pentru faza precedenta, daca aceasta urmeaza sa devina lucrare ascunsa.

In aceste procese verbale se vor preciza concret verificarile efectuate, constatarile rezultate si
acordarea sau neacordarea acceptului de trecere la faza urmatoare.

2.3 Masuratoare si decontare
Lucrarile de beton si beton armat se deconteaza la m® de beton pus in opera.

III. LUCRARI DE MONTARE A COFRAJELOR ST DECOFRARE

Prevederile din acest capitol se referd la lucrarile de montare a cofrajelor pentru turnarea betonului
simplu si armat.
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STANDARDE DE REFERINTA

1) Cl11-74 - Instructiuni tehnice privind alcdtuirea si folosirea in onstructiia panourilor din placa pentru
cofraje.
2) SR EN 1611-1:2001 - Cherestea de rasinoase.
3) STAS 7004-89 - Placaj pentru cofraje.
4) COD NE 012/2007 - Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton
precomprimat

1. Principii de alcatuire

Cofrajele si sustinerile ptr.acestea vor fi alcatuite respectand:
Sa asigure obtinerea formei si dimensiunile prevazute in proiect ptr.elementele ce vor fi executate
Sa fie rezistente si stabile sub actiunea incarcarilor ce apar in procesul tehnologic
Sa permita un grad de refolosire financiar rentabil
— Sa poata fi prevazute cu piese de inventar
— Sapermita la decofrare preluarea treptata a incarcarilor de catre elementele executate.

La alcatuire si montarea cofrajelor, sustinerilor si reazemelor acestora se va lua in considerare
deformatiile probabile care vor fi compensate prin suprainaltari sau contrasageti.

Popii de sustinere a cofrajelor vor fi axati vertical.

Elementele de sustinere a cofrajelor vor fi contravantuite atat in plan orizontal, cat si in plan orizontal.

La constructii cu forme,inaltimi sau deschideri deosebite, se vor prevedea in proiecte detalii ptr.cofraje
si sustineri,precum si tehnologia de cofrare si de decofrare.

Materialele din care vor fi confectionate cofrajele :

— panouri refolosibile din placaj

— panouri de cofraj cu astereald din scanduri de rasinoase

— scanduri de rasinoase

— dulapi de rasinoase

— metal

— beton armat

— produse pe baza de polimeri

— material auxiliar marunt: tiranti, buloane, cleme, bolturi

— emulsie parafinoasa.

Se va reduce aderenta cofrag-beton prin ungereea fetelor cofrajelor ce intra in contact cu betonul,
inainte de fiecare folosire,cu agenti de decofrare.

Depozitarea cofrajelor se va face astfel incat sa se evite deformarea sau degradarea acestora (se
interzice depozitarea direct pe pamant sau depozitarea de diverse materiale pe stiva de cofraje).

2. Dimensionarea cofrajelor si a sustinerilor

Dimensionarea se va face conform prescriptiilor din normativul NE012/2-2010 functie de incarcarile
la care sunt solicitate:

Cofrajele unicat, care se confectioneaza si se monteaza la fata locului, trebuie sa fie realizate pe baza
proiectului tehnologic, care prevede alcatuirea acestora (materialele pentru cofrajul propriu-zis, scheletul de
sustinere si, daca este cazul, legaturile) pe baza calculului si a caracteristicilor materialelor utilizate.

Calculul cofrajelor si al sustinerilor acestora (esafodajelor) are ca obiect:

a) stabilirea conditiilor pentru utilizarea cofrajelor si esafodajelor de inventar;
b) proiectarea cofrajelor si esafodajelor confectionate si montate pe santier (unicate).
Calculul cofrajelor si esafodajelor are in vedere urmatoarele categorii de actiuni:
a) 1incarcari verticale produse de:
(i)  greutatea proprie;
(i)  greutatea betonului proaspat, turnat in cofraj;
(i)  incarcarile determinate de executarea lucrarilor (personalul care pune in opera
betonul, echipamentele si mijloacele pentru punerea in opera a betonului etc.);
(iv) 1incarcarile determinate de turnarea (caderea) si vibrarea betonului;

CAIET DE SARCINI Pagina 10 din 26



b) 1incarcari orizontale produse de:
()  presiunea laterala a betonului proaspat (actioneaza din interiorul cofrajului);
(i) socurile produse la descarcarea (caderea) betonului;
(i)  actiunea vantului,
(iv) actiunea seismica;
(v)  impingerea pamantului si/sau presiunea apei, daca este cazul
(actioneaza din exteriorul cofrajului).

Incarcarile se iau cu valorile prevazute in tabelul 10.

Nr. o B Valoarea B
ort. Tipul incarcarii incarcarii Observatii
1 a) greutatea proprie X pentru cofrajele de inventar se
- cherestea in cofraje 7,50 kN/m utilizeaza valorile date de
- cherestea in elemente de 6,00 kN/m producator
sustinere
- placi pe baza de lemn 8,50 kN/m’
2 b) greutatea betonului , yb — greutatea specifica in stare
proaspat 24,00 kN/m o . 3
- beton obisnuit nearmat 25,00 kN/m’ intarita, conform proiect (kN/m )
- betonobisnuitarmat 1,10-yb
- beton usor 1,15'yb
- beton foarte greu
3 ¢) Incarcari distribuite determinate se ia in considerare suprafata
de executarea lucrarilor care poate afecta elementul
- pentru cofraje 2,50 kN/m’ respectiv
- pentru elemente  de 1,50 kN/m’
sustinere orizontale 5
- pentm elemente de 1,00 KN/m
sustinere verticale
4 d) incarcari concentrate pentru alte mijloace de transport
determinate de executarea al betonului se ia incarcarea
lucrarilor conform situatiei reale, dar nu
- pentru o persoana care 1,30 kN mai putin de 1 ?;30 kN/punct de
transporta o greutate aplicare a incarcarii
- pentru transport cu 2,80 kN/roata
tomberon de 0,175 m
5 e) incarcarea determinata de 1,20 kN/m’
turnareasi vibrarea betonului
6 f) incarcarea orizontala conform  pct.
produsa de presiunea 7.1.5.3
laterala a betonului
proaspat
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7 g) incarcarea orizontala conform  pct.
produsa la descarcarea 7.1.5.4
betonului

Incarcarea orizontala, tip f (tabelul 10), determinata de presiunea laterala a betonului proaspat
(turnat si apoi compactat prin vibrare), se considera aplicata static pe peretii cofrajului cu distributiile din fig.1,
prezentate in functie de viteza de betonare.

v=1lmh v=1,1...99mh v=10mMh
.
W%\ _é\ E
% g
XL
T E
[ Pmax
[ Pmax
Bara 7
- —Fﬂf§ —F‘m.:u%
a b C

Fig. 1 — Distributia presiunilor laterale, determinate de betonul proaspat, pe peretii cofrajelor

Semnificatia notatiilor din fig.1 este
urmatoarea:

- v - viteza de betonare (m/h)

- T - durata de timp in ore (h), apreciata, pentru umplerea cofrajului cu beton

- H - Tnaltimea la care se toarna betonul in cofraj (m)

- Hp - inaltimea (m) pentru care presiunea laterala a betonului este maxima (pmax)
- pmax - presiunea maxima pe cofraj (kN/m”)

- pinf - presiunea la baza cofrajului, conform fig.1 (kN/m?)

- a - coeficient cu valoarea din tabelul 11

- A1-A4 —coeficienti cu valorile din tabelul 11

-y - greutatea specifica a betonului turnat

(kN/m®) Se folosesc urmatoarele relatii de

calcul:
v=H/T; Hp=Al1'H; pmax=Al-A2-A3-A4-y-H; pinf=a: pmax.

Tabelul 11

Caracteristica oL Al A2 A3 A4
<1 0,00 0,55
Viteza 2 0,25 0,65
de 3 0,45 0,75
be;‘ﬁfre 4 0.70 0.85
(m/h) 6 0,80 0,90
8 0,90 0.95
>110 1,00 1,00
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Lucrabilitatea minp! 0,85
betonului 1.4 0,95
tasare 5.9 1,00
(cm) 10...15 1,05
(115 1,10
Dimensiunea minima a <15 0,90
sectiunii 16...54 0,95
(cm) >55 1,00
Temperatura <5 1,00
betonului proaspat 6...24 0,95
0
Q) 25 0,90

Incarcarea orizontala, tip g (tabelul 10), provenita din socurile
care se produc la descarcarea betonului din mijloace de transport, se

determina dupa cum urmeaza:

) din unitati discrete de transport (bene etc.), avand capacitatea:

d) (i) sub0,2 m3 ....................... 2,00 kN/m2
(i1) 0,2...0,7 m3 ..................... 4,00 kN/m2
(iii) peste 0,7 m3 .................... 6,00 kN/m2

e) la turnare prin jgheaburi sau palnii.... 2,00
kN/rn2 c) la turnarea cu pompa.........ccccocerrnnene

6,00 kN/rn2

Incarcarea orizontala data de actiunea vantului se determina in conformitate cu

prevederile reglementarilor tehnice aplicabile, conform CR1-1-4/2012.

Incarcarea orizontala data de actiunea seismica se determina in conformitate cu

prevederile standardului SR EN 1991-1-6,

inclusiv anexa nationala, privind actiunile

durata executarii lucrarilor.

Incarcarea orizontala data de Tmpingerea pamantului si/sau presiunea apei se ia in
considerare, daca este cazul, pe baza situatiei avute in vedere pentru cofrajul respectiv.

Tipurile de incarcari luate in considerare pentru calculul de rezistenta si pentru calculul
deformatiilor sunt prevazute in tabelul 12 (notatiile conform tabelului 10).

Tabelul 12
Tipuri de incarcari luate in
. . i tr
Nr Elementele pentru care se aplica prevederea considerare pentru
crt. calculul de calculul
rezistenta deformatiilor
1 qurajele placﬂor;auboltanlors clementele atbiord ath
orizontale de sustinere a acestora
2 ElAementele verticale de sustinere a cofrajelor (popi, atbic ath
stalpi etc.)
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3 Cofrajele stalpilor cu latimea de maximum 30 cm si
. . . . ftg f
cofrajele peretilor cu grosimea de maximum 10 cm
4 Idem. nr.crt.3, cu dimensiuni mai mari, precumsi ¢ ¢
cofrajele elementelor masive
5 Partile laterale ale cofrajelor grinzilor sau arcelor f f
6 Fundul cofrajelor la grinzi sau arce atb+c atb

Incarcare orizontala dinamica pe peretii cofrajului provenita din socuri la descarcare beton :

— pentru o capacitate a mijlocului de transport de:

<0,2mc 200 kg/mc
0,2 -0,7mc 400 kg/mc
>(),7mc 600 kg/mc

— pentru turnearea cu jgheaburi si palnii 200 kg/mc

— pentru turnarea cu pompa 600 kg/mc

NOTA:

In cazurile cand compactarea betonului se va face prin vibrare, se va avea in vedere si incarcarea
verticala prevazuta in litera "e". Ea se va lua insa in considerare numai in calculul elementelor de cofraj asupra
carora nu actioneaza incarcarea de la litera "c¢" (cum sunt de exemplu fundurile grinzilor principale sau
secundare ale unui planseu).

Incarcarea suplimentara orizontala pe care o provoaca vibrarea betonului asupra peretilor cofrajelor
este inclusa in valorile indicate la litera "f".

3. Livrare, depozitare, manipulare

La receptia panourilor de cofraj se va verifica dimensiunea panourilor.

Transportul se va face in pachete, de cel mult 500 kg, cuprinzdnd 10-15 panouri de acelasi tip
asamblate prin balastare.

Manipularea pachetelor se va face cu macara de capacitate corespunzatoare.

Se interzice aruncarea sau bascularea panourilor.

Depozitarea panourilor se va face pe tipuri de serie, pe suporti de 15-20 cm indltime pentru a se evita
deformarea si degradarea lor.

Daci se depoziteaza un timp indelungat se vor acoperi cu o prelatd sau cu o folie de polietilena.

4. Executia lucrérilor

| TRASAREA POZITIEI COFRAJELOR |
TRANSPORTIL SI ASEZAREA PANOURILOR DE COFRAJ
LA POZITIE

ASAMBLAREA SI SUSTINEREA PROVIZORIE A
PANOURILOR

INCHEIEREA, LEGAREA SI SPRIJINIREA DEFINITIVA A
COFRAJELOR CU AJUTORUL ELEMENTELOR SPECIALE:
caloti, juguri, tiranti, zavoare, distantieri, spraituri,
contravantuiri, etc. |

[ CONTROLUL SI RECEPTIA LUCRARII |

| DEMONTAREA (dupa turnarea si intarirea betonului) |
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| PREGATIREA PENTRU UN NOU CICLU

4.1 Operatiuni pregdtitoare

Inainte de Inceperea operatiilor de montare a panourilor de cofraj se va face:
curatirea si nivelarea locului de montaj

trasarea pozitiei cofrajului

transportul si asezarea panourilor si a celorlalte materiale si elemente de inventar in apropierea
locului de montaj

curatirea si ungerea panourilor.

4.2 Montarea cofrajelor

Dupa incheierea operatiunilor pregatitoare se va trece la montarea propriu-zisd a cofrajelor in
urmatoarea ordine:

asamblarea si sustinerea acestora

verificarea pozitiei cofrajelor pentru fiecare element de constructie, atat in plan cat si pe verticala
si fixarea lor in pozitie corecta.

incheierea, legarea si sprijinirca definitivd a tuturor cofrajelor cu ajutorul dispozitivelor de
montare juguri, tiranti, distantieri, contravantuiri, proptele.

etansarea rosturilor

fixarea cutiilor pentru goluri.

Greseli la montaj,defectiuni accidentale si remediere

GRESELI REMEDIERI
= Montaj incomplet lipsind total sau = Se monteaza elementele lipsa conform
partial documentatiei tehnologice si fiselor de
utilizare:

— elemente de prindere si legatura -

cleme K si C1-1; C1-2 la cofrajul CMS; tiranti
si blocaje la cofrajele CMU, CMG, CP 100 si
TS 21RC; zavoare la E75 si S200M etc.

— elemente de
asigurare impotriva rasturnarii

spraituire  si — spraituiri S1, S2 la cofrajele CMS, CMU,
CMG, console calaj la CP100, lanturi

intinzatoare LI, etc.

elemente de asigurare NTS si PSI

podina de lucru, scandura de bord, mana
curenta, stangatoare, etc.

Improvizatii la montaj (podine
improvizate, mana curenta din
sarma, etc.)

Se inlocuiesc improvizatiile cu elementele
prevazute in documentatiile tehnologice si
fisele de utilizare.

Folosirea unor elemente
necorespunzatoare ( deformate,
cu suduri desfacute, in stare de
nefunctionare, cu abateri
dimensionale peste cele admise,
panouri de cofraj avand resturi
de beton pe suprafata cofrata, etc.

Se inlocuiesc elementele necorespunzatoare
sau daca este posibil se iau masuri pentru
dublarea lor cu elemente corespunzatoare: se
curata cu peria de sarma si se evacueaza din
cofraj resturile de beton.

In timpul turnarii si vibrarii betonului, un membru al echipei de montaj va supraveghea cofrajele si
sustinerile. El va semnala maistrului defectiunile aparute, iar acesta va lua masurile de remediere.
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DEFECTIUNI

REMEDIERI
(pentru cazurile cand abaterile de la dimensiunile
cofrajului raman in limite admise sau betonul fiind
proaspat turnat se poate reduce cofrajul in limitele
abaterilor dimensionale admise)

— Cedarea unor blocaje

Se monteaza alte blocaje si se restrange cofrajul
pe distantieri.

— Cedarea unor menghine, cleme
sau alte elemente de prindere

Se monteaza alte menghine, cleme, etc.

— Cedari de reazeme sprijinite pe
pamant

Se monteaza popi pentru sprijinire, rezemati pe
traverse din lemn, metal sau dale din beton.

— Cedarea unor elemente de
cofraj, contravantuiri sau
sprijiniri

4.3 Decofrarea

Se iau masuri de sprijinire cu popi sau esafodaje,
sau masuri de contravantuire suplimentara.

a) pentm fefele laterale. in tabelnl 17;

Tabelul 17
Temperatura medmbm (“C)
Evohatia rezistenfei betonubui + 5 | + 10 | + 15
Durata de la tuomare (zile)
Lenti 2 1 12 1
Madie 2 1 1

b) pentru fetele infericare ale cofrajelor. cu menfpmerea popilor de sigoranta. in

tabelul 13
Tabelul 18
Temperatwra medmbui (*C)
=5 | +10 [ <15 T =1 <10 | ~15
Dhmensiumle deschidern elementulul Frvolufia rezistente: betonuhui
Lenta | hladie
Durata de 1a turnare (zile)
= 60 m 6 5 4 5 5 3
- 6.0 m 10 3 ] ] 5 =
c) pentru indepartarea popilor de siguranti, in tabelul 19;
Tabelul 19
Temperatmra mediubm (°C)
5 | 1w #1555 ] +10 | +153
Dimensinmile deschiderii elementuha Ewvolufia rezistenter betormlul
Lentd | Medie
Dharata de la twmare (=ile)
5.0 m 18 14 9 10 8 5
6.0..120m 24 18 12 14 11 7
=120 m 36 28 13 28 21 14

MOTA — Dhwatele prezentate in tabele sunt onentative, decofrarea wrmand a se face pe baza procedunlor de
executare (in functie de tipul comentulu whlizat, temperatwa medinhy exterior) n momentul in care elementels
au atins reristentele munime indicate in funcfie de ipul de element 71 dimensiunile deschiderilor;

— Dacd in tmpul intirni betopulu temperatwra se sieazd sub + 3° C, atunel  durata mmimi de

decofrare se prelungeste cu durata respectiva.

Abateri admise

Abateri si tolerante ale cofrajelor si elementelor de beton si beton armat

Elementele Cofraje gata
A. Abateri limita pentru cofraje cofrajelor gata | confectionate
confectionate
1. Abateri limita la dimensiunile panourilor
— la lungimi + 4 nmm
— lalatimi + 3 mm
2. Abateri limita la dimensiunea libera (lumina)
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— pentru placi, pereti sau grinzi + 10 mm
3. Abateri limita la dimensiunile sectiunilor transversale:

— grosime pereti si placi, stalpi si grinzi +2m
+3m

4. Toleranta la inclinare fata de orizontala a muchiilor si

suprafetelor

— peun (1) m liniar 2

— pe toata suprafata orizontala

— pentru placi (plansee si grinzi) 10

Abateri limita la dimensiunile elementelor executate monolit lungimi (deschideri, lumini) ale grinzilor,
placilor, peretilor:
-panala3 m + 16 mm

-3-6 m + 20 mm
-peste 6 m + 25 mm

Dimensiunile sectiunii transversale grosimea peretilor si placilor pana la:
- 10 cm incl. +3 mm

-peste 1I0cm £+ 5 mm

Latimea si inaltimea sectiunilor grinzilor si stalpilor:
-panala50cm =+ 5 mm
-peste 50cm =8 mm

Fundatii:
- dimensiuni in plan + 20 mm
-inaltimi panala2m 4+ 20 mm
-peste 2 m + 30 mm
44 Verificari in vederea receptiei

La terminarea executarii se vor consemna in procesul verbal constatarile cu privire la:
alcatuirea elementelor de sustinere si sprijinire
— incheierea corectd a elementelor cofrajelor si asigurarea etanseitatii necesare
— dimensiunile in plan si ale sectiunii transversale
pozitia cofrajelor in raport cu cea a elementelor corespunzatoare situate la nivelele in derivare
pozitia golurilor.
Cofrajele se vor plati la mp de suprafata cofrata.

IV. LUCRARI DE MONTARE A ARMATURILOR

Acest capitol cuprinde specificatii pentru lucrarile de montare a armaturilor.
STANDARDE DE REFERINTA

Produsele din otel pentru armatura nepretensionata trebuie sa fie In conformitate cu
prevederile specificatiei tehnice ST 009, iar utilizarea lor trebuie sa se conformeze prevederilor
aplicabile din standardele seria SR EN 1992, SR EN 1994, SR EN 1996, SR EN 1998, impreuna
cu anexele nationale ale acestora, celor din ST 009 si celor din prezentul normativ.

MATERIALE SI PRODUSE

= QOtel beton OB 37 - STAS 438/1-89
= QOtel beton PC 52 - STAS 438/1-89
=  Sarma moale - STAS 889-89

1. Livrare, depozitare, manipulare

Livrarea otelului-beton se face numai cu certificate de calitate care vor cuprinde:
valorile proprietatilor mecanice rezultate din incercari
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rezultatele ndoirii la rece

— rezultatele analizei chimice.

Livrarea otelului-beton se face in legaturi de bare sau colaci, masa minima a unui colac este de 40 kg,
iar masa maxima este de 600 kg.

— colacii vor fi legati strans in trei sau mai multe locuri

— marcarea se va face prin vopsire

2. Materiale auxiliare utilizate la lucrarile de armaturi pentru betoane

2.1 Distantieri (suporti)

Asigura pozitia armaturii la cotele din proiect si sigura realizarea stratului de acoperire cu beton.
Acestia trebuie sa reziste la greutatea armaturii, betonului turnat si vibrat, precum si la alte solicitari prevazute
in tehnologia de lucru, fara a se produce deformatii sau schimbari de pozitie a armaturilor.

Distantierii pot fi executati din diverse materiale, precum: metal, masa plastica sau mortar de ciment.

Dupa modul de dispunere si forma pot fi: simpli sau circulari.

2.2 Materiale de imbinare

Se utilizeaza la solidarizarea intersectiilor de bare si pentru innadirea acestora.

Sarma de legat (sarma arsa) este o sarma neagra moale cu diametrul curent utilizat de 1-1,5 mm.

Electrozii de sudura sunt vergele din metal cu un invelis protector. Tipurile recomandate in functie de
calitatea otelului sudat sunt:

— E.38.T. (folositi ptr. OB37),

— SUPERTIT si SUPERBAZ (folositi ptr. PC52)

— SUPERBAZ (ptr. PC60)

3. Conditii de calitate si verificare a otelului beton

3.1 Verificarea aspectului:

— pe suprafata barei se admite un strat subtire de oxizi (rugina) cu conditia ca dupa indepartare sa nu
se reduca sectiunea barei cu mai mult de 0,3-0,8 mm functie de diametrul nominal.

— la otelul de tip PC nu se admit ruperi de nervuri, dar se admit denivelari, zgarieturi sau asperitati
cu conditia ca adancimea maxima sa nu depaseasca abaterea limita de 0,3-0,8 mm functie de
diametrul nominal.

— sarma de beton precomprimat trebuie sa aibe un aspect uniform, fara fisura, aschii, adancituri sau
rugina.

3.2 Verificarile caracteristicilor fizico-mecanice

Se vor prevedea in cazul lucrarilor speciale, de importanta deosebita (independent de existenta
certificatului de calitate dela producator).

In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile de calitate garantate de producator, se va interzice
utilizarea barelor si se vor anunta organele M.L.P.A.T. in termen de maxim 48 ore de la constatare.

Se vor intocmi note de refuz la receptia calitativa a materialului.

Pentru otelurile provenite din import se asigura certificatul de calitate cu mentionarea echivalentei cu
otelurile romanesti sau cu aprobarea proiectantului de rezistenta.

In cazul folosirii otelului beton din bare sudate (inadire, imbinari), acestea trebuie sa aibe aceleasi
caracteristici mecanice ca si barele nesudate.

Verificarea calitatii sudarii barelor din otel beton se face mai intai prin examinare vizuala - fisuri,
culoare diferita, stropi de metal sau cratere, la marginea stratului de acoperire; (la sudarea in cochilie-solzi
neuniformi pe suprafata cusaturii, pori sau incluziuni de zgura in numar mai mare de trei bucati pe o lungime
de cusatura egala cu 2d).

Pentru lucrarile importante, folosirea barelor sudate se face doar cu acordul proiectantului de
rezistenta si se va determina calitatea sudurii barelor prin laboratoare de specialitate, cu emiterea de certificate
de calitate corespunzatoare.
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Examinarea vizuala se face la 10% din inadirile lotului si minim la 5 innadiri.
Daca la o singura innadire se constata fisuri sau daca la jumatate din innadirile verificate s-au constatat
defectele enumerate anterior, se va verifica intregul lot, iar receptia lui se face doar dupa remediere.

3.3 Verificarea dimensionala :

— stabilirea marimii bavurii la sudarea cap la cap; D>sau=1,4d ;h/b>sau=d/5

— masurarea deplasarii barelor sudate cap la cap; h<sau=0,15d sau 4mm

— masurarea inclinarii barelor sudate cap la cap; S<sau=0,20d sau 3mm.

— masurarea neregularitatii suprafetei cusaturii ;hn<sau=2mm.

Verificarea se face la 10% din innadirile lotului dar la minim 5 innadiri.

Daca controlul vizual si dimensional nu este concludent, se vor efectua verificari de laborator in toate
situatiile, indiferent de importanta lucrarilor de constructii.

4. Lucrari ce se executa si se receptioneaza anterior lucrarilor de armare

Inaintea ansamblarii si montarii armaturilor va trebui asigurata receptia calitativa a lucrarilor executate
anterior, respectand:
— fasonarea corecta a barelor
— cofrarea corespunzatoare a elementelor
— Dbetonarea elementelor de constructie ce trebuie executate anterior cu realizarea corecta a rosturilor
de turnare
— pozitia corecta a mustatilor lasate din elementele deja turnate
Lucrarile specificate anterior vor fi executate in stricta concordanta cu prescriptiile tehnice si cu
prevederile proiectului de executie.
Innafara verificarilor specificate, se mai impun unele operatii pregatitoare si de remediere cum sunt:
— curatirea cofrajelor
— curatirea betonului deja turnat pe suprafata de contact cu betonul ce urmeaza a se turna
— curatirea barelor de otel beton de rugina, pamant, zapada, gheata si altele ce au aderat la aceste
bare
— indreptarea eventualelor bare strambate datorita transportului sau manipularilor
— verificarea pozitionarii corecte a distantierilor functie de grosimea stratului de acoperire cu beton a
armaturilor.

5. Realizarea lucrarilor de armaturi

5.2.1 Inainte de a trece la fasonarea armiturii executantul trebuie si analizeze posibilitatea de a realiza
armarea conform prevederilor din proiect (privind, in special, montarea si fixarea barelor, innadirile
barelor, dar si turnarea si compactarea betonului) si sd solicite, daca este necesard, reexaminarea,
impreund cu proiectantul, a prevederilor din proiect.

5.2.2 Fasonarea armaturii se poate efectua de catre executant (in ateliere proprii si/sau la fata locului, pe
santier) sau prin comandarea acesteia, de catre executant, la un prelucrator specializat in fasonarea
armaturii.

Fasonarea armaturii se efectuecazda in conformitate cu prevederile legale in vigoare in ceea ce priveste
echipamentul tehnologic utilizat si personalul care executd aceastd activitate.
In cazul fasondrii armaturii prin comanda la un prelucritor, se aplicd urmatoarele conditii:

a) executantul, care emite comanda, trebuie sa transmita prelucratorului toate datele din proiect
privind armétura;

b) incercarile produselor pentru armaturi, conform pct. 8.1.8.c, vor fi efectuate de cel care
aprovizioneaza produsele si rapoartele de Incercare cu rezultatele obtinute vor face parte din
documentele care insotesc armatura fasonata;

c) prelucratorul va insoti armatura fasonata de declaratia de conformitate care trebuie sa se refere la:

(1) certificatele de conformitate ale produselor utilizate, anexate in copie;
(1) declaratia ca au fost respectate toate prevederile proiectului in ceea ce priveste:
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produsele utilizate, forma si dimensiunile armaturilor, precum si conditiile de fasonare;

d) armatura fasonata va fi receptionata de executant, pe baza prevederilor din proiect, receptie care

are in vedere si existenta documentelor si marcajelor privind trasabilitatea pentru produsele
utilizate (a se vedea si subcap. 8.5).

5.2.3 Armatura fasonata in atelier (la executant sau prelucrator) poate fi livrata, pentru montare, fie sub
forma de elemente separate, fie asamblata in carcase.
In primul caz, elementele de acelasi tip vor fi depozitate in pachete separate, etichetate, astfel incat
sd se evite confundarea lor si sa se asigure pastrarea formei §i curateniei lor pana la montarea acestora.
In al doilea caz, depozitarea si manipularea vor trebui si asigure indeformabilitatea, precumsi
starea de curatenie. Asamblarea in carcase va firealizata in urmétoarele conditii:
a) nu se va utiliza sudarea pentru fixarea elementelor intre ele;
b) fixarea elementelor intre ele se face prin legarea cu sdrma neagrd, fiind interzisd utilizarea
sarmei galvanizate care, prin atingerea cu armatura, poate forma pild electrica cu pericolul de
coroziune care decurge din aceasta.

5.2.4 Fasonarea armaturii trebuie efectuata cu respectarea urmatoarelor conditii:

a) fasonarea nu se executa la temperaturi sub — IOOC;

b) fasonarea cu magina a barelor cu profil periodic, la masini cu doud viteze, se va face numai
cu viteza mica;

¢) indoirea barelor se executa cu migcare lentd, cu viteza uniforma, fara socuri;

d) diametrul dornurilor utilizate pentru indoirea barelor trebuie sa fie:

(1) pentru bare cu diametrul nominal mai mic sau egal cu 16 mm, de cel putinpatru
oridiametrul barei;

(i)  pentru bare cu diametrul nominal mai mare de 16 mm, de cel putin sapte ori
diametrul barei;

e) forma si dimensiunile ciocurilor de la capetele barelor vor fi conform prevederilor
reglementdrilor tehnice aplicabile si se vor preciza in proiect;

f) razele de indoire pentru barele inclinate si pentru etrieri/agrafe vor fi, de asemenea, cele
prevazute in reglementarile tehnice aplicabile, ele trebuind sa fie precizate in proiect.

5.2.5 In cazul elementelor structurale, este interzisi utilizarea metodei de a fasona si monta barele de
armatura in asteptare, prin indoirea acestora si montarea in cofraj, urmand ca dupa decofrare acestea sa fie
dezvelite, prin spargerea betonului in jurul lor, si sa fie indreptate.
In cazul in care executantul vrea si aplice aceastdi metodd la armarea elementelor nestructurale,
va trebui sd obtind in prealabil acordul proiectantului care, prin dispozitia de santier, va preciza conditiile
pentru aplicarea acestei metode.

5.2.6 Bare sau piese in asteptare sunt bare de armatura sau piese speciale (spre exemplu, tipuri de
conectori), care ies din betonul unui element turnat (prefabricat sau in situ) in vederea inglobarii in
betonul care se va turna adiacent suprafetei respective (la rosturile de lucru sau la imbindri prin
monolitizare, spre exemplu), si care constituie armaturd de continuitate.

5.2.7 Clasele de tolerante la fasonarea armaturii sunt urmatoarele (a se vedea anexa C):
a) la dimensiuni (lungime de taiere, dimensiuni totale si partiale):
(1) domeniul pana la 1,0 m: tD,VII
(i1) domeniul peste 1,0 m: tD,IX
b) larectilinitate: tR,IV
c) launghiuri: tU,II.

5.3 Montarea armaturii
5.3.1 Montarea armaturii se efectueazi in urmatoarele conditii:

a) receptionarea si verificarea cofrajelor in care se monteazd armatura imediat inaintea
inceperii montarii armaturii (pct.7.4.1.5 §1 7.5.3.2);
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b) asigurareaconformitatii cuprevederile din proiect;
c) asigurarea bunei desfasurari a punerii in opera a betonului;
d) asigurareapozitieirelativeintre bare si fata de cofraj.

5.3.2 Verificarea cofrajelor imediat inainte de montarea armaturii trebuie sa asigure faptul ca acestea si-au
mentinut conformitatea, constatatd la receptie, mai ales in ceea ce priveste:
a) stabilitatea §i punerca sub efort a tuturor reazemelor  punctuale  (popi,
contravantuiri, legaturi interioare etc.).
b) forma si dimensiunile;
C) etangeitatea;
d) starea de curétenie.

5.3.3 Asigurarea conformitatii cu proiectul se refera la tipurile si clasele produselor utilizate, pozitia
relativa a acestora, intre ele si fata de cofraj, precum si la pozitia si tipul innadirilor, cu incadrarea in tolerantele
admisibile, care trebuie sa fie precizate in proiect.

5.3.4 Asigurarea bunei desfasurari a punerii in opera a betonului se refera la:

pe suprafetele orizontale/inclinate mari;

b) crearea, in cazul armaturilor dese la partea de sus a elementelor, la intervale de maximum
3,0 m, a unor spatii libere pentru patrunderea betonului sau a furtunelor prin care se descarca
acesta,

c) crearea spatiilor necesare patrunderii vibratorului, cu dimensiunile de minimum 2,5 ori
diametrul acestuia, la intervale de maximum 5 ori indltimea elementului.

Crearea spatiilor libere se efectueazd fie prin amplasarea armaturii in acord cu proiectantul
(pct.8.2.1), fie prin montarea unor bare in ultima etapa de turnare a betonului.

5.3.5 Asigurarea pozitieirelative intre bare si fata de cofraj are in vedere:
a) legarea armaturii la incrucisari;

b) montareade distantieri intre rindurile de armaturi si fata de cofraj.

5.3.6 Legarea armaturii la incrucisari se realizeazd numai cu sdrma neagra, fiind interzisa utilizarea
sarmei zincate, precum si fixarea cu sudurd. Se utilizeaza doua fire de sdrma de 1,0...1,5 mm diametru.
Legarea armaturii la incrucisari se va realiza astfel:
a) lareteledearmaturidinplacisipereti:
(1) fiecare incrucigare, pe doud randuri de incrucisari marginale, pe intregul contur;
(ii) restul incrucisarilor, in camp, se vor lega in sah, din doud in doud;
b) laretelele de armaturi din placi curbe subtiri, se vor lega toate incrucisdrile;
c) lagrinzisi stalpi:

(1) toate Incrucisdrile cu colturile etrierilor i cu ciocurile agrafelor;

(11) incrucisarile cu portiunile drepte ale etrierilor vor fi legate in sah, din doua in
doua;

(i)  barele inclinate se vor lega, in mod obligatoriu, de primii etrieri cu care se
incruciseaza;

(iv)  etrierii si agrafele montate inclinat, precum si fretele, se vor lega la toate
incrucisarile cu barele longitudinale.

5.3.7 Distantierii intre randurile de armatura se vor monta in urmatoarele conditii:
a) lareteledearmaturidinplacisipereti:

(1) distantierii vor fi sub formd de capre (la placi si pereti) sau agrafe (la pereti)
confectionate din bare din otel si legate de barele din cele doud retele intre care se
monteaza, astfel Incat sa fie rezistente si stabile la solicitarile care apar la punerea in
opera a betonului;

(1) dispunerea distantierilor va fi de cel putin 1 buc/m? in campul retelelor la placisipereti,
sidecel putin4 buc/m” laretelele placilor in consola;
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b) la armatura dispusd pe doud sau mai multe randuri (de reguld, in grinzi) distantierii pot fi
cupoane de bare din otel, cu diametrul corepunzétor, montati la cel mult 2,0 mintre ei i legati de
barele intre care sunt amplasati.

5.3.8 Distantierii fatda de cofraj asigura grosimea acoperirii cu beton a armaturii si, prin aceasta, au un
rol esential n ceea ce priveste durabilitatea elementelor din beton armat.
Montarea distantierilor fata de cofraj se efectueaza in urmatoarele conditii:
a) seinterziceutilizarea cadistantieri fatd de cofraj a cupoanelor dinbare din otel;
b) sepotutiliza urmatoarele tipuri de distantieri:
(1) prisme din mortar de ciment, de dimensiuni corespunzatoare, prevazute cu mustati din
sarma neagra pentru legarea pe barele de armatura;
(1) confectionati special, din material plastic;
c) amplasareadistantierilor fatade cofrajse va faceastfel:
(i) cel putin2 buc/m* de placi sau perete;
(1) cel putin 1 buc/m, in doud parti ale aceleiasi laturi, pe fiecare laturd, la grinzi si
stalpi.
Valoarea nominald a acoperirii cu beton (cnom) trebuie prevazuta explicit in proiect, pentru
fiecare categorie de elemente 1n parte (fundatii, grinzi, stalpi, placi, pereti etc.)

5.3.9 Clasele de toleranta la montarea armaturii sunt urmatoarele (a se vedea anexele C si D):
a) ladistantele dintre barele de armatura:
(1) lafundatii: tD,IX, dar nu mai mult de [110 mm;
(11) la placi si pereti: tD,VIII, dar nu mai multde [15 mm;
(ii1) la stélpi si grinzi: tD,VIII, dar nu mai mult de [13 mm;
(iv) pentru etrieri, agrafe si frete: tD,IX, dar nu mai mult de [110 mm;
b) laacoperirea cu beton a armaturii, fata de dimensiunea nominald (cnom, tabelul D.4, nr.crt.2),in
functiedeinaltimea elementului (h), abaterile admise sunt:
(i) h<150 mm: 10 mm;
(i) h=400 mm: - 10 mm ... +15 mm;
(1) h=2500 mm: - 10 mmm ... +20 mm cu
urmatoarele mentiuni:
- pentru valori intermediare ale inaltimii se va interpola liniar;
- lafundatii si elemente din beton in fundatii acoperirea poate fi sporitd cu 15 mm.

5.4 Innadirea barelor de armitura

5.4.1 Innadirea barelor de armétura se poate realiza in urmatoarele moduri:
a) prin petrecere;
b) prin sudare;
c) prin alte metode (cu manson si filet, specifice barelor cu profil periodic etc.).
Modul de innadire a barelor trebuie sa fie prevazut in proiect, impreuna cu conditiile specifice, daca
este cazul, precum si cu abaterile admisibile.

5.4.2 Innadirea barelor de armatura prin petrecere se face conform prevederilor proiectului in ceea ce
priveste:
a) modul de realizare: cu spatiu intre bare sau prin juxtapunere si legare;
b) pozitia innadirilor in elemente;
¢) lungimea de petrecere (Ipa), fata de care trebuie prevazuta abaterea admisibila negativa, dar nu
mai mult de —0,06 Ipa.

5.4.3 Innadirea barelor de armiturd prin sudurd poate fi realizati, de reguld, prin sudare electricd, in
mediu normal sau de bioxid de carbon, in urmatoarele moduri:

a) prinsuprapunere;

b) cueclise;

c) cap lacap cutopire intermediara;
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d) cap la cap, in cochilie;
e) cap la cap, in semimanson de cupru.
Modul de innadire a barelor prin sudurd va fi precizat in proiect, impreund cu eventualele
conditii specifice, precum si cu abaterile admisibile.

5.4.4 Executarea innadirilor prin sudurd, inclusiv privind calificarea sudorilor, precum si verificarea
calitatii innadirilor (abateri admisibile, defecte admisibile etc.) se vor face conform prevederilor
reglementarilor tehnice specifice.

5.4.5 Larealizarea innadirilor prin sudura se vor avea in vedere si urmatoarele:

a) nu trebuie sa se efectueze suduri pe zonele indoite ale barelor, iar in apropierea
acestora se vor respecta prevederile reglementarilor tehnice aplicabile;

b) nu se permite utilizarea sudurii la armaturi din oteluri imbunatatite pe cale mecanica
(spre exemplu, prin tragerea la rece), exceptie facand sudurile prin puncte la plase sudate
executate industrial;

c) se va cere avizul proiectantului pentru conditiile de sudare a innadirilor de continuitate intre
doua bare colineare, ancorate de o parte si de alta a unui gol in beton, situate la distanta
relativ micd una de alta.

5.4.6 Innidirea barelor de armitura se poate realiza si prin alte metode, numai cu avizul
proiectantului, care va prevedea si conditii specifice, dupa caz.
Alte metode de Tnnadire sunt, de exemplu:
- innadirea cu filet, normal sau conic;
- innadirea cu manson presat radial:
- innadirea cu manson si compozitie turnata la interior (otel topit sau alte materiale);
- innddirea cap la cap, cu manson de pozitionare (pentru armaturi
comprimate).
Utilizarea acestor metode de innadire se va face pe baza prevederilor reglementarilor tehnice
specifice sau a documentelor tehnice legale, care trebuie sd cuprindd domeniile de utilizare, toate
conditiile de realizare, caracteristicile obtinute si modurile de verificare a calitatii innadirilor realizate.

5.5 Verificareasireceptia armiturii montate

5.5.1 Verificarea si receptia armaturii montate se efectueaza:
a) laterminarea lucrarilor de montare, pentru o etapa de lucru, cand se face si receptia lucrarilor;
b) imediat inainte de punerea in opera a betonului, cand se efectueaza o noua verificare.

5.5.2 Verificarea armaturii montate se efectueaza prin examinare directd si masurari simple, care se
referd la urmatoarele:

a) tipul, clasa si trasabilitatea produselor: prin observare vizuald si confruntare cu
documentele privind produsele respective;

b) diametrele si incadrarea in tolerante privind dimensiunile i pozitiile: prin masurare directa, in cel
putin doud sectiuni, in fiecare zona in care armarea diferd, o atentie deosebitd fiind acordata
distantei fatd de cofraj (acoperireacu beton);

C) pozitia si aspectul innadirilor: prin observare vizuald §i masurare directd, cu urmdtoarele
precizari:

(1) pentru imbinari sudate sau realizate prin alte metode, executate in atelier (de
catre executant sau prelucrator), se vor lua i1n considerare documentele de
receptie care trebuie sa fie intocmite la atelier;

(i1) pentru mbindri executate la fata locului, se vor lua in considerare documentele
de receptie intocmite de executant, dupa realizarea innadirilor respective;

d) legarea armaturii la incrucisari si existenta distantierilor, prin observare vizuala si apreciere,
inclusiv prin solicitare manuala, a stabilitatii carcasei de armatura si a fixarii distantierilor;

€) starea armaturii, prin observare vizuala si masurare, dupa caz, privind:

(1) curdtenia: suprafata armaturii nu trebuie sa fie acoperitd de materii care Impiedica
aderenta (pamant, substante grase etc.);
(i1) starea de corodare, pentru care se aplica urmatoarele conditii:
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- se acceptd starea existentd in cazurile in care armdtura prezintd rugind
superficiala neaderentd (brun-roscatd), care se curdtd usor prin stergere, sau
rugind superficiala aderenta (brun-roscatd sau neagrd), cu aspect mat, rugos;

- se masoard adancimea zonelor cu coroziune localizatd (puncte, pete) sau
cu rugind in straturi care se desprind prin lovire, dupd curatarea ruginii,
urmand ca:
“in cazul in care reducerea sectiunii este mai micd decit cea
corespunzatoare abaterilor limitd admisibile negative pentru diametrul
armaturii, sd se poatd accepta starea existentd, cu avizul proiectantului,
in cazul in care reducerea sectiunii este mai mare, sa se refuze
receptia armaturii.

Evaluarea stirii armaturii in cazurile in care aceasta prezintd coroziune localizatd sau in straturi,
prin masurarea reducerii sectiunii, trebuie efectuatd in zonele in care coroziunea este vizibil avansata, in cel
putin trei sectiuni ale fiecarei bare de armatura.

In cazuri de dubii privind verificarea armaturii montate conform celor aritate mai finainte, se
vor prevedea masuri pentru a se clarifica situatia, iar pentru neconformitati se va dispune remedierea lor.

Pentru a evita aparitia neconformititilor este recomandatd verificarea armaturilor la fasonarea
acestora, Tnainte de montare.

5.5.3 O atentie deosebitd va fi acordatd verificarii arméiturii din zonele de ancorare a armaturilor
pretensionate (alcatuire, pozitie, fixare).

5.5.4 Receptia armaturii montate reprezintd confirmarea conformitatii acesteia cu proiectul si prevederile
reglementarilor tehnice aplicabile, pe baza verificarii efectuate, prin incheierea procesului verbal de
receptie calitativd pe faze (pentru lucrdri care devin ascunse), cu participarea reprezentantului
beneficiarului lucrarii; in cazul receptiei armaturii elementelor structurale, si cu participarea proiectantului.

5.5.5 Verificarea armaturii se face din nou, in intervalul de 24 de ore inainte de punerea in opera a
betonului, conform pct. 8.5.2 (d) si (e).

5.5.6 In cazurile in care executantul lucrarilor de constructii aplici un sistem de management al calititii (a
se vedea tabelul 20, I, nr.crt.2), la baza procesului verbal de receptie calitativd pe faze a lucrarilor de
confectionare si montare a armaturii nepretensionate vor sta documentele aplicabile ale acestui sistem, la
care se va face trimitere (proceduri, instructiuni si inregistrari privind: aprovizionarea, receptia,
manipularea, depozitarea §i trasabilitatea materialelor; executarea si verificarea lucrarilor; echipamentele
de masurare; calificarea personalului; tratarea neconformitatilor etc.).

In celelalte cazuri, prin procesul verbal de receptie calitativa pe faze se vor consemna toate datele

precizate la pct. 8.5.2.

5.6  Conditii prealabile si conditii necesare pentru fasonareasi montarea armaéturii

5.6.1 Conditiile prealabile, precum si cele necesare pentru fasonarea si montarea armaturii sunt, in
principal, urmatoarele:
(a) existenta pe santier, a proiectului, cu toate datele necesare, mentionate in prezentul capitol;
(b) asigurarea conditiilor pentru realizarea fasonarii armaturii prin comandi la prelucrator,
daca este cazul;
(c) existenta datelor si conditiilor pentru executarea innadirilor cu alte procedee decat prin petrecere,
daca este cazul;
(d) existentadocumentelor dereceptiealucrarilor de cofraje si sprijiniri;
(e) asigurareaconditiilorspecificeexecutariilucrarilor.

5.6.2 Asigurarea conditiilor pentru realizarea fasonarii armaturii prin comanda la prelucritor se refera la:
a) intocmirea corepunzatoare a comenzii, prin precizarea conditiilor de fasonare si receptie si
insotirea acesteia de toate datele necesare prevazute in proiectul lucrarii;
b) verificarea conditiilor la producator, in special in ceea ce priveste manipularea si depozitarea
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produselor implicate, utilajele folosite, precum si executarea Innddirilor prin sudurd sau alte
procedee;

c) receptia armaturii fasonate si existenta documentelor care si ateste calitatea produselor
utilizate si sa asigure trasabilitatea.

5.6.3 Datele si conditiile pentru executarea innadirilor cu alte procedee decat prin petrecere se referd la:
a) existenta documentatiei tehnice legale privind procedeele respective;
b) aprovizionarea materialelor corespunzatoare necesare;
c) existenta echipamentelor si/sau dispozitivelor necesare, in stare bund de functionare;
d) calificarea personalului conform prevederilor din documentatia tehnica.

5.6.4 Inainte de montarea armaturii trebuie verificatd existenta documentelor de receptie a lucrarilor de
cofraje si sprijiniri §i sa fie efectuata verificarea imediat inaintea montarii armaturii.

5.6.5 Conditiile specifice executarii lucrarilor se refera, in principal, la urmatoarele:
a) dotdrile tehnice pentru fasonarea $i montarea armaturii, care trebuie sa corespunda conditiilor
prevazute pentru:

(1) indreptat si debitat;

(i1) fasonat;

(111) efectuarea innadirilor, atat in atelier, cat si pe santier;

(iv) manipulare si transport, mai ales pentru carcase, atat in atelier, cit si pe santier;
(v) montare;

b) facilitati,deregulaenergicelectrica;

¢) personal calificat pentru fasonare, montare si, dupa caz, executare de innadiri;

d) materiale corepunzatoare pentru efectuarea legaturilor la incrucisdri, pentru distantieri,
precumsi, dupa caz, pentru executarea innadirilor.

Armarea fundatiilor

Pe stratul de beton de egalizare de pe fundul sapaturii se aseaza barele fasonate in conformitate cu
documentatia de executie, legandu-se intre ele barele si montandu-se distantierii. De asemenea se introduc
acum mustatile pentru stalpi, samburi sau pereti si se fixeaza de armatura fundatiei.

Armarea stalpilor
Consta in:
- introducerea barelor verticale si legarea acestora de mustatile prevazute anterior
- ridicarea etrierilor si legarea lor la distantele prevazute de proiect
- verificarea verticalitatii carcasei si ancorarea acesteia pana la realizarea cofragului

Montarea armaturii se face in doua situatii:
= la sol cu introducerea ulterioara in cofraj.
Pe o platforma se realizeaza armatura superioara, inferioara, distantieri etc. si cu un dispozitiv cadru se
ridica cu macaraua si se monteaza in cofraj.
= montajul direct in cofraj plasa cu plasa, ceea ce impune insemnarea pozitiilor plaselor in cofraj.
Plasele ancorate pe margine se monteaza prin taierea ultimei bare transversale si introducerea
prelungirii barelor longitudinale intre etrierii reazemelor.
Este necesara:
— mentinerea pozitiei plaselor in timpul betonarii si asigurarea stratului de acoperire cu beton
— executarea corecta a innadirilor prin petrecere
— ultimile doua bare marginale de la fiecare latura a plaselor nu trebuie sa prezinte >5% de noduri nesudate,
raporatat la numarul de noduri pe bara si in nici un caz doua noduri alaturate nesudate
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— asezarea plaselor se face intr-o succesiune in care plasele montate anterior sa nu stanjeneasca montajul
plaselor urmatoare.

6. PIESE INGLOBATE IN BETON

Piesele inglobate in beton pot fi confectionate in ateliere proprii, prin comanda la furnizori, sau
procurate de pe piata, conform prevederilor din proiect, care trebuie sa contina toate datele necesare pentru
aceasta.

O categorie deosebitd de piese inglobate in beton o constituie profilele de etansare care se monteaza la
rosturile din beton.

Piesele inglobate in beton se receptioneaza calitativ, conform prevederilor proiectului, avand in
vedere, in mod deosebit, conditiile privind executarea sudurilor, daca este cazul (tipul de sudura, lungimea si
grosimea cordoanelor de sudurad etc.), intocmindu-se proces verbal de receptie calitativa pe faze (pentru lucrari
care devin ascunse).

In cazurile in care sunt piese inglobate asemenea, avand pozitii diferite sau fiind montate in elemente
diferite, se va asigura trasabilitatea acestora, de la procurare/livrare si pana la montare.

Montarea pieselor inglobate in beton se face cu respectarea urmatoarelor conditii:

- agezarea in pozitie corespunzatoare, in limita abaterilor admisibile prevazute in proiect, in ceea ce priveste:
- amplasarea fatd de axele elementului;

- amplasarea fata de suprafata elementului;

- cota de nivel, daca este cazul;

- pozitia, in cazurile in care piesele inglobate nu sunt simetrice;

- fixarea sigurd, pe cofraj sau pe elemente rigide independente, cu exceptia cazurilor in care:

- piesele fac parte din carcasa de armatura, care trebuie amplasata si fixatd corespunzator;

- acestea sunt profile de etansare, care trebuie sa fie fixate corespunzator, fara a fi degradate sau

- deformate de armaturile din zona;

- etangarea corespunzatoare, in cazurile in care piesele Inglobate au goluri in care nu trebuie sa intre
beton sau lapte de ciment;

-indepartarea zgurii de pe suduri si verificarea starii de curdtenie, mai ales sub aspectul aderentei
partilor in contact cu betonul.

Intocmit,
Daniel Panciu
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cONSTANT,  ROMANIA
R i JUDETUL CONSTANTA

1] PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
PRIMAR

TomMiS -
CONSTANTIARE

AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE
Nr. /j;@ din /‘[‘/00&1970’0

Ca urmare a cererii adresate de CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA PENTRU CENTRUL SCOLAR PENTRU
EDUCATIE INCLUZIVA "DELFINUL", cu sediul in judetul Constanta municipiul Constanta, Strada SEMANATORULUI
nr. 8, telefon/fax 0241514123, inregistratd la nr. 148336 din 06/09/2018,

in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executdrii lucrdrilor de constructii,
republicatd, cu modificdrile si completarile ulterioare,

SE AUTORIZEAZA:
EXECUTAREA LUCRARILOR DE CONSTRUIRE pentru:

MONTARE PLATFORMA RIDICATOARE PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI
S| REPARATII CAPITALE LA GARD

- pe imobilul- teren si/sau constructii-, situat in judetul Constanta, municipiul Constanta, cod postal -, Strada
SEMANATORULUI (STRADA) nr. 8, bl. -, sc. -, et. -, ap. -, cartea funciard 221298, fisa bunului imobil sau nr.
cadastral 221298

- lucrdri in valoare de 73168,36 lei

- in baza documentatiei tehnice- D.T. pentru autorizarea executarlii lucrarilor de construire (D.T.A.C..) nr. din, a
fost elaboratd de S.C. RODALION S.R.L., cu sediul in judetul Constanta, orasul Medgidia, Strada Porumbeilor nr.
18,, respectiv de arh. Ghioca Irina- arhitect, inscris in Tabloul National al Arhitectilor cu nr. 1024 , in conformitate
cu prevederile Legii nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect, republicatd, aflat in
evidenta Filialei teritoriale a Ordinului Arhitectilor din Romania.

CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTARI LUCRARILOR SE FAC URMATOARELE PRECIZARI:

A. Documentatia tehnici - D.T. (D.T.A.C.) - vizat3 spre neschimbare -, impreund cu toate avizele gi acordurile
obtinute, precum si actul administrativ al autoritdtii competente pentru protectia mediului, face parte
integrant3 din prezenta autorizatie.

Nerespectarea intocmai a documentatiei - D.T. vizata spre neschimbare (inclusiv a avizelor si acordurilor obtinute)
constituie infractiune sau contraventie, dupa caz, in temeiul prevederilor art. 24 alin. (1), respectiv ale art. 26 alin.
(1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata.

fn conformitate cu prevederile art. 7 alin. (15)-{(1571) din Legea nr. 50/1991 i cu respectarea legislatiei pentru
aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si
private asupra mediului, In situatia in care in timpul executdrii lucrarilor gi numai in perioada de valabilitate a
autorizatiei de construire survin modificiri de temd ZZjind lucrérile de constructii autorizate, care conduc la
necesitatea modificarii acestora, titularul are obligatia, e/a solicita o noud autorizatie de construire.




B. Titularul autorizatiei este obligat:

1. s& anunte data inceperii lucrérilor autorizate, prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-model
F.13) la autoritatea administratiei publice locale emitentd a autorizatiei;

2. s anunte data inceperii lucrarilor autorizate, prin trimiterea instiintdrii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-model
F.14) la inspectoratul in constructii al judetului/municipiului Bucuresti, impreund cu dovada achitdrii cotei legale de 0,1% din valoarea
autorizati a lucririlor de constructii si instalatii aferente acestora;

3. s% anunte data finaliz8rii lucrérilor autorizate, prin trimiterea instiintérii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-model
F.15) la inspectoratul in constructii al judetului/municipiului Bucuresti, odatd cu convocarea comisiei de receptie;

A, si pastreze pe santier - in perfectd stare - autorizatia de construire si documentatia tehnicd - D.T. (D.T.A.C+D.T.0.E.) vizata spre
neschimbare, pe care la va prezenta la cererea organelor de control, potrivit legii, pe toatd durata executdrii lucrdrilor;

5. in cazul in care, pe parcursul executdrii lucrérilor, se descoperd vestigii arheologice (fragmente de ziduri, ancadramente de goluri,
fundatii, pietre cioplite sau sculptate, oseminte, inventar monetar, ceramic etc.), sa sisteze executarea fucrarifor, s& ia masuri de paza si de
protectie si s& anunte imediat emitentul autorizatiei, precum si directia judeteana pentru culturd, culte si patrimoniu;

6. s& respecte conditille impuse de utilizarea si protejarea domeniului public, precum i de protectie a mediului, potrivit normelor
generale si locale;

7. sa transporte la Port Constanta, Poarta 9, Dana 103 materialele care nu se pot recupera sau valorifica, rimase in urma executarii
lucrarilor de constructii;

8. s4 desfiinteze constructiile provizorii de santier in termen de 0 zile de la terminarea efectiva a lucrarilor;

9. la inceperea executiei lucrdrilor, s& monteze la loc vizibil "panoul de identificare a investitiei" (vezi anexa nr. 8 la normele
metodologice);

10. la finalizarea executiei lucrérilor, s3 monteze "Plcuta de identificare a investitiei”;

11. in situatia nefinalizarii lucrérilor in termenul previzut de autorizatie, sd solicite prelungirea valabilitdtii acesteia, cu cel putin 15 zile
inaintea termenului de expirare a valabilitatii autorizatiei de construire (inclusiv durata de executie a lucrarilor);

12. s# prezinte "Certificatul de performant3 energetic a cladirii" la efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor;

13. si solicite "Autorizatia de securitate la incendiu” dup3 efectuarea receptiei la terminarea lucrérilor sau inainte de punerea in
functiune 2 cladirilor pentru care s-a obtinut "Avizul de securitate la incendiu®;

14, sé regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului, precum si celelalte obligatii de plat ce i revin, potrivit legi, ca urmare a
realizarii investitiei;

15. s declare constructiile proprietate particulard realizate, in vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau la unitatile
subordonate acestora, dup# terminarea lor complet si nu mai tarziu de 15 zile de la data expirarii termenului de valabilitate a autorizatiei
de construire {inclusiv durata de executie a lucréarilor}.

C. Durata de executie a lucririlor este de 24 luni, calculatd de |z data Inceperii efective a lucrarilor (anuntaté in
prealabil), situatie Tn care perioada de valabilitate a autorizatiei se extinde pe intreaga durata de executie a
lucrérilor autorizate.

D. Termenul de valabilitate a autorizatiei este de 12 luni de fa data emiterii, interval de timp in care trebuie

Tncepute lucrarile de executie autorizate.

PRIMAR, SE y

Decebal Figidau

ARHITECT SEF,

chitanta: 0013557 / 19.09.2018; b
Prezenta autorizatie a fost transmis3 solicitantului direct la data de , insotitd de 1 exemplar din documentatia
tehnicd, impreuna cu avizele si acordurile obtinute, vizate spre neschimbare.

Redactat inspector,
Serban Mariana



CONSTANT,  ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
PRIMAR
CERTIFICAT DE URBANISM

Nr. 2/9F din 05 .06 . 201f

Tn scopul: obtinerii autorizatiei de construire;

Ca urmare a cererii adresate de CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA "DELFINUL ", cu sediul in judetul Constanta,
municipiul Constanta, Strada SEMANATORULUI nr. 8, bl. -, sc. -, ap. -, inregistratd la nr. 89119 din 30.05.2018,

pentru imobilul- teren si/sau constructii-, situat in judetul Constanta, municipiul Constanta, cod postal -, Strada SEMANATORULUI
(STRADA) nr. 8, bl. -, sc. -, ap. -, identificat prin plan situatie,

in temeiul reglementirilor documentatiei de urbanism, faza P.U.G., aprobaté prin Hotararea Consiliului Local Constanta nr. HCL nr.
653/25.11.1999, a cirui valabilitate a fost prelungita prin HCL nr. 327/18.12.2015,

in conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executdrii lucrarilor de constructii, republicatd, cu modificarile si
completdrile ulterioare,

SE CERTIFICA:

1. REGIMUL JURIDIC:
- Terenul este situat in intravilanul municipiului Constanta
- Imobilul - teren identificat cu nr. cadastral 221298, este in administrarea CONSILIULUI JUDETEAN CONSTANTA si constructiile C1 si C2 -
Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "DELFINUL " si magazie, conform inscrisurilor din Extras de carte funciard pentru informare nr.
221298, 21298 - C1 5i 2221298 - C2, eliberat sub nr. cerere 62179 in data de 21.05.2018.
- Reglementiri extrase din documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului sau din regulamentele aprobate care instituie un regim
special asupra imobilului:

- Zond protejatd DA - situare in zona protejata conform Listei monumentelor istorice anexa la Ordinul 2.361/12.07.2010 al
Ministerului culturii si patrimoniului cultural national: Cod LMI: CT — I — s-A-02555, Necropola orasului antic Tomis, perimetru delimitat de
strada lederei, B-dul Aurel Vlaicu de la intersectia cu B-dul 1 Mai, strada Cumpenei, strada Nicolae Filimon, B-dul Aurel Vlaicu pana la
Pescirie — la sud de Mamaia, malul mérii §i portul comercial.

- Monument, ansamblu, sit urban, zona de protectie a unui monument istoric : NU

- interdictii temporare (definitive) de construire: NU

2. REGIMUL ECONOMIC:
- Folosirea actuali a terenulul este: constructie centru scolar si magazie C1 si C2 - conform inscrisurilor din Extras de carte funciard pentru
informare nr. 221298, eliberat sub nr. cerere 62179 in data de 21.05.2018
- Destinatia terenului stabilitd prin planurile de urbanism si amenajarea teritoriului aprobate: ZRE1 - subzona echipamentelor publice
dispersate, la nivel de cartier si complex rezidential existente
- UTILIZARI ADMISE - echipamente publice la nivel rezidentiale si de cartier: crese, gradinite, scoli primare si gimnaziale, licee,
dispensare urbane si dispensare policlinice, biblioteci de cartier, alte tipuri de noi echipamente publice
- UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI - se vor respecta normele de asigurare a bunei functionari specifice fiecarui tip de
echipament; la dispensarele, cresele si gradinitele situate la parterul blocurilor de locuit se va asigura un acces direct, separat de cel al
locatarilor; pentru cresele si gradinitele situate la parterul blocurilor de locuit se va prevedea o suprafata de minim 100 mp. n utilizare
exclusiva, ingradita si amenajata conform necesitatilor.
- UTILIZARI INTERZISE - se interzice utilizarea partiala a terenului si cladirilor echipamentelor publice in alte scopuri decat cele specifice
functiunii respective cu exceptia scolilor care sunt sedii de circumscriptii electorale.
- Terenul face parte din zona de impozitare A conform HCL nr. 236/25.05.2005
3. REGIMUL TEHNIC:

- Procentul de ocupare a terenului (POT) - se mentine , aprobat - conform normelor specifice pentru fiecare echipament, dar nu mai mult
de 85%.

- Coeficientul de utilizare a terenului (CUT) - se mentine , aprobat - conform normelor specifice pentru fiecare echipament, dar nu mai mult
de 3.0;

- Suprafata constructiei : 4365 mp

- CARACTERISTICI ALE PARCELELOR - conform situatiei existente si posibilitatilor de extindere pe terenuri libere adiacente sau de localizare
pe alte terenuri disponibile; conform normelor specifice pentru fiecare tip de echipament si RGU; parcela este construibila numai daca are
acces direct dintr-o strada publica sau prin drept de trecere legal obtinut printr-o aita parcela

- AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT - se mentine ;

- AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE S| POSTERIOARE ALE PARCELELOR - se mentine

- AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEAS! PARCELA - se mentine

- CIRCULATH S1 ACCESE - toate echipamentele publice vor avea asigurat un acces carosabil direct dintr-o circulatie publica;  accesul
pietonal va fi asigurat obligatoriu din spatiul de circulatie special amenajat si va fi dimensionat astfel incat sa satisfaca nevoile de circulatie
ale functiunilor proiectate.

- STATIONAREA AUTOVEHICOLELOR - echipamentele publice vor avea agigur.
propriu, situate adiacent circulatiilor publice; locurile de parcare se dimensi

parcaje conform normelor in spatii rezervate din terenul
aza conform normelor specifice si se dispun in constructii



supra [subterane sau in parcaje amenajate la sol care vor fi plantate cu minim un arbore la 4 locuri de parcare si vor fi inconjurate cu gard
viu de 0.80 — 1.20 metri inaltime;

- INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR - conform functiunii specifice si confarm caracterului zonei si vecinatatilor

- ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR - aspectul cladirilor va exprima functiunea, se va inscrie in caracterul zonei si va tine seama de
vecinatati

- CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA - toate echipamentele publice vor fi racordate la retelele publice de echipare edilitara

_ SPATII LIBERE St SPATII PLANTATE - conform normelor in vigoare; spatiul liber dintre cladire si aliniament va fi tratat peisagistic si plantat
in proportie de minim 40% cu arbori; parcaje amenajate la sol care vor fi plantate cu minim un arbore la 4 locuri de parcare si vor fi
inconjurate cu gard viu de 0.80 — 1.20 metri inaltime. Respectare HCIC nr.152/ 22.05.2013 privind stabilirea suprafetelor minime de spatii
verzi si a numérului minim de arbusti, arbori, plante decorative si flori aferente constructiilor realizate pe teritoriul administrativ al
judetului Constanta.

- IMPREJMUIRI - imprejmuirile trebuie astfel proiectate incat sa contribuie la aspectul reprezentativ al spatiilor si constructiilor;
echipamentele publice vor fi inconjurate spre strada cu un gard transparent, eventual decorativ, cu un soclu opac de maxim 0.50 metri
avand inaltimea totala de maxim 2.20 m si minim 1.80 m. dublat de un gard viu; pe fimitele laterale si posterioare ale parcelei gardurile vor
avea inaltimea de minim 2.20 m si vor fi transparente sau semi-opace in cazul invecinarii cu spatii plantate, locuinte colective medii si mari
si circulatii pietonale, sau opace in cazul invecinarii cu locuinte individuale si colective mici sau cu activitati cu care se pot stanjeni reciproc.

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat in scopul declarat pentru:
MONTARE PLATFORMA RIDICATOARE PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI

SI REPARATII CAPITALE LA GARD

Certificatul de urbanism nu tine loc de autorizatie de construire/desfiintare gi
nu conferd dreptul de a executa lucrari de constructii.

4. OBLIGATII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

fn scopul elabordrii documentatiei pentru autorizarea executdrii lucririlor de construdtii - de construire/de desfiintare - solicitantul se va adresa autoritdtii competente pentru
protectia mediului: AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA - strada Unirii nr. 23

in aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva F1A) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice i private asupra mediului, modificatd prin Directiva Consiliului
97/11/CE si prin Directiva Consiliului si Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri §i programe in legdturd cu mediul si
modificarea, cu privire la participarea publicului si accesul la justitie, a Directivei 85/337/CEE si a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunica solicitantului obligatia
de a contacta autoritatea teritoriald de mediu pentru ca aceasta sa analizeze 5i 53 decida, dup3 caz, incadrarea/neincadrarea proiectului investitiei publice/private in lista proiectelor
supuse evaludrii impactului asupra mediului.

n aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfasoard dupd emiterea certificatului de urbanism, anterior depunetii
documentatiei pentru autorizarea executirii lucrérilor de constructii la autoritatea administratiei publice competente.

n vederea satisfacerii cerintelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentd pentru protectia mediului stabilegte mecanismul asigurarit
consultirii publice, centralizirii optiunilor publicului si al formuldrii unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investitiei in acord cu rezultatele consultirii publice.

n aceste conditii:

Dup3 primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligatia de a se prezenta la autoritatea competentd pentru protectia mediuluiin vederea evaludrii initiale a investitiei si
stabilirii necesitatii evalurii efectelor acesteia asupra mediului. Tn urma evaludrii initiale a investitiei se va emite actul administrativ al auteritatii competente pentru protectia mediului.

in situatia in care autoritatea competentd pentru protectia mediului stabileste necesitatea evaluirii efectelor investitiei asupra mediului, solicitantul are obligatia de a notifica acest fapt
autoritatii administratiei publice competente cu privire la mentinerea cererii pentru autorizarea executarii lucrérilor de constructii.

Tn situatia in care, dupd emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul deruldrii procedurii de evaluare a efectelor investitiel asupra mediului, solicitantul renuntd la intentia de
realizare a investitiei, acesta are obligatia de a notifica acest fapt autoritdtii administratiei publice competente,

S CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE va fi insotitd de urmatoarele documente:
a) certificatul de urbanism (copie);
b) dovada titlului asupra imobilului, teren si/sau constructii (copie legalizat3), si, dupd caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi si
extrasul de carte funciari de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune altfel;
c) documentatia tehnici- dup3 caz (2 exemplare originale): eD.T.A.C.
d) avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:
Alte avize/acorduri: Acord Consiliul Judetean ;
d.3) avize/acorduri specifice ale administratiei publice centrale si/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora (copie):
Acord Inspectoratul de Stat in Constructii;
d.4) studii de specialitate (1 exemplar original): Expertiza tehnica; Devizul general al lucrarilor, conform HGR 907/2016;
e) actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului (copie);
f) documentele de platd ale urméatoarelor taxe (copie): AC (1% din valoarea lucrérilor), OAR/UAR (0,05% din valoarea lucrarilor),

Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 12 luni de la data emiterii.

PRIMAR, ’

Decebal

ARHITECT SEF,

Achitat taxa de: lei, conform chitan
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct la data de
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BORDEROU PIESE SCRISE SI DESENATE
SPECIALITATEA ARHITECTURA

Piese scrise
Lista de semnaturi, specialitatea arhitectura

Memoriu tehnic de arhitectura

Piese desenate

A-00 — Plan incadrare in zona

A-01 — Plan de situatie

A-02 — Plan pozitionare gard

A-03 — Detaliu poarta acces auto si pietonal pe latura de vest

A-04 — Detaliu poarta acces auto si pietonal pe latura de est

A-05 — Detaliu poarta acces pietonal pe latura de sud

A-06 — Detaliu imbinare gard nou cu gard existent la limita proprietate pe talura de vest

A-07 — Vedere de principiu gard cu rigle de lemn pe latura de sud si est si detaliu rupere de panta gard
A-08 — Vedere de principiu imprejmuire gard din plasa bordurata pe latura de est si detaliu rupere de
panta gard

A-09 — Detaliu pozitionare rigle de lemn

A-10 — Releveu parter si pozitionare platforma ridicatoare

A-11 — Releveu etaj si pozitionare platforma ridicatoare

N
/\’\ -
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[.ista de semnaturi, specialitatea arhitectura

Proiectat:

Arh. Ghioca Irina

Desenat:

Ing. Daniel Panciu AL
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MEMORIU TEHNIC DE ARHITECTURA
Faza D.T.A.C.

1. DATE GENERALE:
Denumire proiect: MONTARE PLATFORMA RIDICATOARE PENTRU PERSOANE
CU DIZABILITATI SI REPARATII CAPITALE GARD

Amplasament: Str. Semanatorului, nr. 8, mun. Constanta, jud. Constanta
Beneficiar: CENTRU SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA
~OELFINUL™

Proiectant general: ~ S.C. RODALION S.R.L.

2. DESCRIEREA INVESTITIE]

Obiectul si scopul documentatiei
Amplasamentul pe care urmeaza sa se realizeze lucrarile propuse se afla in mun. Constanta,
jud. Constanta, la adresa mentionata mai sus.
Terenul este identificat cu numar cadastral 221298 (nr. cad. vechi 109462), inscris in cartea
funciara nr. 221298 a mun. Constanta. Suprafata terenului conform documentatiei cadastrale este de

4365mp.

Analiza situatiei existente

Regimul juridic:

Terenul in suprafata de 4365 mp este situat in mun. Constanta la adresa mentionata mai sus, si
este proprietate publica in administratia Consiliului Judetean Constanta.

/)5 Y S s
Regimul economic '/O/“;i" . o /:‘7) .

Folosirea actuala a terenului este: constructie centru scolar si magazie C1 si C2 — conform

inscrisurilor din Extras de carte funciara pentru informare nr. 221298, eliberat sub nr. cerere 62179 in
data de 21.05.2018.
Destinatia terenului stabilita prin planurile de urbanism si amenajarea teritoriului aprobate:

ZRE]1 - subzona echipamentelor publice dispersate, la nivel de cartier si complex rezidential existente.

Regimul tehnic

Terenul in suprafata de 4365 mp din acte, este amplasat la adresa mentionata mai sus are
urmatoarele vecinatati:

» laNord — Scoala ajutatoare;

Memoriu tehnic de arhitectura
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» la Sud — Strada Semanatorului;

v

la Est — Alee acces;
» la Vest — Strada Nicolae Grigorescu;

In prezent pe teren nu este edificat nici un imobil.

CLIMA ZONEI:

Din punct de vedere climatic, litoralul sud-dobrogean al Marii Negre se incadreaza in zona
continentala, Marea Neagra exercitandu-si influenta pe cuprinsul unei fasii litorale de 10-15 km
latime, si se caracterizeaza printr-un grad de ariditate accentuat, ca urmare a unei cantitati de
precipitatii atmosferice foarte mici si neuniform repartizate in cursul anului (cca. 350-400 mm anual),

~ uprafata marii favorizand curentii descendenti, datorita carora gradul de nebulozitate scade mult
Jnumarul mediu anual de zile cu cer acoperit fiind sub 120), in timp ce evapotranspiratia potentiala
este deosebit de ridicata (aproximativ 700mm).

Prezenta apelor marine conditioneaza, in schimb, valori mari ale umezelii relative a aerului
(cca. 80%anual), in aceasta privinta actiunea brizelor indeplinand un rol important. Suprafetele sunt

expuse predominant actiunii maselor de aer estice si nord-estice. Temperatura medie anuala:este d

11,2°C. 1
Ch/
CONSIDERATII TOPOGRAFICE, GEOLOGICE SI GEOMORFOLOGICE: -

Din punct de vedere al raionarii fizico-geografice, amplasamentul studiat este situat in

Dobrogeade Sud, subunitatea litoralului maritim sud-dobrogean.
Trasaturile proprii ale reliefului desemneaza Dobrogea de Sud ca pe o unitate fizico-geografica
H.ipica de podis, in conditiile unei structuri unitare de platforma, peste cristalinul proterozoic aparand
mai importante calcarele cretacice si sarmatiene, iar la suprafata mantia de depozite loessoide.
Miscarile neotectonice cuaternare au ridicat sectorul sud-vestic mai mult, dete?nﬁli%a};lc-i 1n?131\m% 1.
actuale (150-200m) si caracterul antecedent al vailor dunarene. i ibe
Aspectul general este de campie inalta, calcaroasa, acoperita cu depozite groase de loess, care
domina prin abrupturi unitatile mai joase (valea Dunarii in vest si Litoralul maritim in est). Format
dintr-un tarm inalt cu faleza marina, litoralul maritim sud-dobrogean este modelat in depozite
loessoide si calcare.
Litoralul maritim sud-dobrogean este foarte putin fragmentat de vai ce sunt tributare Marii
Negre, cu spatii interfluviale netede. Aceste vai au cursul superior adanc sapat in placa de calcare

sarmatiene, deschizandu-se larg spre tarm, unde prin bararea gurilor de de varsare au fost transformate

in limane fluvio-marine. La sud de capul Midia, se gasesc o serie de lagune, reprezentate prin lacul
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Siutghiol si mlastinile Comorova si Mangaliei, inchise prin cornoane de nisip cu intercalatii de cochilii
si strate de material organic. indiferite stadii de tubificare.

Altitudinea medie a litoralului maritim sud-dobrogean este de 60-70m, crescand la sud de valea
Albesti la 80-90m. De-alungul tarmului, pe o fasie de 5-6 km, litoralul este insotit de o prispa (treapta)
cu altitudini de 20-40m (terasa de abraziune), in care este sculptata faleza. Inaltimea acesteia ajunge la

40m, scazand de la nord spre sud, prezentand cca. 30-35 m la Constanta si cca 17m la Mangalia.

SEISMICITATEA ZONEI
In conformitate cu prevederile ,,Codului de proiectare seismica” P100/2013, partea I,
,»Prevederi de proiectare pentru cladiri”, in functie de zonarea de varf a acceleratiei terenului pentru
cutremure avand intervalul mediu de recurenta (al magnitudinii) IMR = 225 ani, cu probabilitatea de
Jiepasire de 20% in 50 de ani, constructia se include in zona cu ag = 0.20g avand perioada de colt

caracteristica amplasamentului constructiei: Tc = 0.70s.

CATEGORIA DE IMPORTANTA

In conformitate cu prevederile H.G. nr. 766 din 21 noiembrie 1997, Anexa 3 .
»REGULAMENT privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor”, Capitolul II, Art.6
categoria de importanta a constructiei este C - constructii de importanta normala.

Conform Art.7 categoria de importanta se stabileste de catre proiectant, la cererea
investitorului, in cazul constructiilor noi, sau a proprietarului, in cazul constructiilor existente, atunci
cand este necesar, pentru lucrari de investitii sau in alte cazuri. Pentru fiecare constructie se stabileste
o singura categorie de importanta si aceasta va fi inscrisa in toate documentele tehnice privind

‘ constructia: autorizatia de construire, proiectul de executie, cartea tehnica a constructiei, documentele
de asigurare.

Conform Art.10 categoria si clasa de importanta stabilite pentru o constructie nu se vor

modifica decat la schimbarea destinatiei sau in alte conditii care impun aceasta, prin documentatii

motivate. k
3. DESCRIEREA LUCRARILOR N

Constructii existente

Conform documentatie cadastrale, pe amplasamentul studiat se afla doua constructii:
~cf. nr. 221298-C1: suprafata construita la sol 1052 mp, Centru scolar pentru educatie incluziva

“DELFINUL” Constanta P+1, suprafata desfasurata 2104 mp;
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-cf. nr. 221298-C2: suprafata construita la sol 12 mp, magazie parter, suprafata desfasurata 12
mp.

Lucrari propuse

Pe amplasamentul studiat se doreste montarea unei platforme ridicatoare pentru persoane cu
dizabilitati in corpul C1 si repararea capitala a gardului pe latura de est, sud si vest.

Alcatuirea constructiva propusa:
Platforma ridicatoare

Solutia tehnica presupunc instalarea pe amplasament fix, pe scara interioara, destinata
personalului didactic, a unei platforme ridicatoare pentru personae cu dizabilitati.

Elevatorul platforma va functiona pe scara interioara, de la nivelul parterului la nivelul etajului.
Scara este formata din 2 rampe liniare, interpozitionate la 180° si despartite de un palier orizontal.
Rampele scarii sunt 10 si 11 trepte, au o inclinatie medie de 28° si o diferenta totala de nivel de 3.40
m.

Elevatorul va avea doua statii: prima statie va fi la parter, intoarsa in laterala primei rampe a
scarii, cu 180° ; a doua statie va fi la nivelul etajului, racordata la treapta 21.

Cursa elevatorului va fi de circa 7.60 m si va contine 2 curbe de 180°. Platforma va urmari cu
precizie traiectul scarii si va culisa la inaltimea de 5 cm peste trepte.

Montarea elevatorului se va face cu stalpi din otel fixati pe treptele scarii, fara lucrari de
constructii sau alte amenajari speciale pentru constructii. Asamblarea si montajul se va face numai cu
elemente demontabile.

Reparatii capitale gard

Se doreste reabilitarea imprejmuirii terenului la front stradal, prin inlocuirea gardului existent
care prezinta o stare avansata de degradare, cu un gard nou. {f;;:;n) af /C fé?

Pe latura de est se va amplasa un gard din panouri de plasa bordurata cu stalpi metalici, iar
pentru accesul auto si pietonal se vor monta porti metalice. Poarta auto va culisa, pentru deschidére, pe
o sina montata la sol. Se va asigura inchiderea portilor cu chei. Stalpii vor fi montati in fundatii izolate

amplasate la 2.50 m interax. Inaltimea gardului va avea intre 2.00 si 2.20 m de la cota amenajata a: . .

terenului, cu un soclu intre 30 si 50 cm, din beton armat, variatie care va fi data de inclinatia terenuluic

Toate elementele metalice vor fi zincate. (‘ L/\L

Finisajul soclului se va realiza cu var lavabil de exterior de culoare deschisa.
Lungimea totala a gardului pe latura de est, impreuna cu poarta auto si pietonala este de 64.67

ml, aceasta din urma fiind delimitata de punctele in sistem Stereo 70 si anume: pet. 105, pet. 75, pet.
64 si pet. 62.
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Pe latura de sud si vest se va amplasa un gard din sipci de lemn vopsite electrostatic in forma
de “creioane colorate™ fixate pe bare metalice, aceste vor fi prinse la randul lor pe stalpi metalici, iar
pentru accesul auto si pietonal se vor monta porti metalice. Poarta auto va culisa, pentru deschidere, pe
0 sina montata la sol. Se va asigura inchiderea portilor cu chei. Pe latura de sud se va pastra poarta
existenta, ea doar se va adapta la noul gard. Stalpii for fi montati in fundatii izolate amplasate la 2.50
m interax. Inaltimea gardului va avea intre 2.00 si 2.20 m de la cota amenajata a terenului, cu un soclu
intre 30 si 50 ¢cm, din beton armat, variatie care va fi data de inclinatia terenului.

Toate elementele metalice vor fi zincate.

Finisajul soclului se va realiza cu tencuiala decorativa de exterior de culoare deschisa.

Lungimea totala a gardului pe latura de sud si vest, impreuna cu poarta auto si pictonala este de
_100.49 ml, aceasta din urma fiind delimitata de punctele in sistem Stereo 70 si anume: pet. 128, pet.
129, pct. 28 si pet. 27.

Moedificarile propuse se desfasoara pe amplasament si nu afecteaza structura de rezistenta a
imobilelor invecinate si nici vecinii.

Dupa realizarea interventiilor propuse imobilul nu isi va modifica prezenta destinatie conform
planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului aprobate: ZRE1 — subzona echipamentelor publice

dispersate, la nivel de cartier si complex rezidential existente.

Circulatia auto si pietonala

Prin relizarea investitiei propuse nu vor fi afectate circulatia auto si pietonala in zona.

Parcarea si gararea autovehiculelor se va realiza in incinta terenului proprietate.

Utilitati existente

Toate utilitatie sunt existente si nu se intervine asupra lor.

Perioada de executie propusa

Pentru executia lucrarilor se estimeaza o perioada de cca. 24 luni.

Principalii indici de ocupare ai terenului

- Suprafata terenului: 4365 mp: (,,\l

- Suprafata constr. existenta: 1064 mp; § oo,

- Suprafata desf. existenta: 2116 mp;

- Suprafata constr. propusa: 1064 mp;
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- Suprafata desf. propusa: 2116 mp;

- P.O.T. existent = Sc/St x 100 = 1064/4365 x 100 = 24.37%;
- C.U.T. existent = Sd/St = 2116/4365 = (.48;

- P.O.T. propus = Sc¢/St x 100 = 1064/4365 x 100 = 24.37%;
- C.U.T. propus = Sd/St = 2116/4365 = (.48;

4. FACTORI DE MEDIU

Surse de poluare:

In tipul construirii: aer si nivel fonic, apa, sol si vegetatie.

AER: se poate considera ca pentru a realiza aceasta investitie este nevoie de maxim 1
_hasculante pe luna pentru transportul materialelor: agregate, fier; betoanele se prepara in curte cu
betoniera electrica de 0,125mc.

APA: in timpul construirii care se realizeaza, apa este utilizata pentru prepararea betonului si la
baut.

SOL SI VEGETATIE: terenul si solul vor fi degradate pe suprafata ocupata de constructie prin
sapatura pentru fundatii umplutura si depozitare materiale.

AER SINIVEL FONIC

Poluarea generata de masinile folosite pentru transport nu va depasi CMA la indicatorii plumb,
CO, SO2 si NOa.

SOL SI VEGETATIE: prin plantarea suprafetelor libere si ingrijirea lor se asigura eliminarea
poluarii solului si poluarii vizuale. /4 3y e

Evaluarea impactului:

Se poate considera ca in timpul construirii se va inregistra un impact negativ modest Iasupra
mediului inconjurator al lotului, dar in perioada de exploatare efectul pozitiv generat de aceasta
constructie este mai important decat efectele negative. In aceasta apreciere au fost luate in consideratie
emisiile de poluanti si factori economici, constructivi, estetici si sociali. Prin programul de activitate se

va evita poluarea sonora.

5. MASURI DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR

Din punct de vedere PSI, este gradul III rezistenta la foc si are risc de incendiu mic.

6. ELEMENTE DE PROTECTIE CIVILA

Avand in vedere tipul investitiei nu este cazul pentru prevederea unui astfel de spatiu.
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7. MASURI DE PROTECTIE A MUNCII

Pe timpul executiei lucrarilor de constructie se vor respecta cu strictete masurile de protectie a
muncii.
v" Norme generale de protectia muncii - editia 1996, elaborate de ICSPM si avizate de MMPS :
v" Regulamentul pentru protectia si igiena muncii aprobat cu Ord. MLPAT 9N / 15.03.1993
(publicat in BULETINUL CONSTRUCTIILOR Nr. 5-8 /1993).
Beneficiarul si constructorul, au obligatia de a respecta toate aceste norme, adaptandu-le si

imbunatatindu-le conform specificului fiecarui loc de munca.

8. MASURI DE ASIGURARE A CERINTELOR DE CALITATE

R Asigurarea prin proiect a nivelului de calitate corespunzatoare cerintelor esentiale s-a facut prin
respectarea legislatiei si reglementarilor tehnice in vigoare.

Proiectul a fost intocmit in vederea realizarii si mentinerii pe toata durata de existenta a
imobilului a urmatoarelor cerinte:

- Rezistenta mecanica si stabilitate (A)

- Securitate la incendiu (C)

- Igiena, sanatate si mediu (D)

- Siguranta in exploatare (B1)

- Protectia impotriva zgomotului (F)

- Economia de energie si izolarea termica (E)

1337

Asigurarea cerintei esentiale (A) - “’Rezistenta mecanica si stabilitate’’ s-a realizat

conform proiectului de rezistenta, prin respectarea legislatiei si reglementarilor tehnice in vigoare.

Asigurarea cerintei esentiale (C) - “’Securitatela incendiu”’
Accesul autospecialelor de interventie ale pompierilor se realizeaza atat p latura de est cat si pe

latura de vest a constructiei.

Asigurarea cerintei esentiale (D) - “’Igiena, sanatate si mediu’’

Prin proiect au fost luate toate masurile asigurarii unei desfasurari normale a activitatilor in
cladire.

Asigurarea cerintei esentiale (B1) - “’Igiena, sanatate si mediu’’

Siguranta utilizatorilor este asigurata prin folosirea materialelor si finisajelor corespunzatoare,

urmarindu-se securitate miscarii si circulatiei persoanelor care o utilizeaza.
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CUI RO8176321 | J13/817/1996 | Bd. Tomis, nr. 143A ;
Jud. Constanta Tel.: 0722.468.376. Fax: 0334.815.826 office@rodalion.ro RODALION
Alege partener un campion

Asigurarea cerintei esentiale (F) - “’Protectia impotriva zgomotului’’

Prin proiect au fost luate toate masurile asigurarii unei desfasurari normale a activitatilor in
cladire. Conform NP 079-2002 valoarea admisibila maxima a zgomotului interior este de 35 dB.

Asigurarea cerintei esentiale (E) - ’Economie de energie si izolare termica”’

Tipul de investitie nu modifica aveloparca imobilului.;

9. CONSIDERATII FINALE

In proiect se vor respecta prevederile Legii 10 din 1995 actualizata cu modificarile si
completarile ulterioare.
= Beneficiarul se obliga sa respecte intocmai toate restrictiile si recomandarile ce vor decurge din

Autorizatia de Construire si nu va face nici 0o modificare a documentatiei aprobate, fara acordul

proiectantului si al Serviciului Urbanism.

Beneficiarul va fi reprezentat in relatiile cu executantul lucrarilor, de catre un diriginte de
santier atestat pentru astfel de prestatie.

Dupa obtinerea Autorizatiei de Construire, beneficiarul se obliga sa anunte inceperea lucrarilor
atat la Primaria Municipiului Constanta, cat si la Inspectoratul de Stat in Constructii — Constanta si sa
asigure efectuarea inspectiilor legale de faze determinante — daca va fi cazul, ce vor fi efectuate de
catre inspectorii I.S.C.

Beneficiarul se obliga sa afiseze la loc vizibil, pe toata durata lucrarilor, pé.noul-tip de ,,santier
in lucru”.

-~ La proiectare si executie, se vor respecta toate prevederile legale in vigoare, privind siguranta
in exploatare, protectia muncii si paza contra incendiilor. / 337 ARSI | _

Dupa finalizarea lucrarilor de executie, beneficiarul se obliga sa solicite la Primaria
Muncipiului Constanta, receptia investitiei. Dupa obtinerea Procesului verbal de receptie, beneficiarul
va indeplini formalitatile de actualizare cadastru, extras de carte funciara si incheiere intabulare, de

intocmire a Cartii tehnice a constructiei.

Prezenta documentatie s-a intocmit in vederea si emiterii Autorizatiei de Construire.

INTOCMIT,
ARHITECT GHIOCA IRINA

Ch/
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SUPRAFETE S| INDICI DE OCUPARE Al TERENULUI | INCADRAREA CONTRUCTIEl IN CLASE SI CATEGORII VERIFICATOR/ CERINTA REFERAT de verificare/RAPORT de expertiza tehnica
SPECIFICATIA EXISTENT PROPUS — Closa Il de importanta - cf. P100/1-2013 o Berehear i data
—  Categoria ,,C" de importanta — ,,importan " of
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SUPRAFETE SI INDICI DE OCUPARE Al TERENULUI
SPECIFICATIA EXISTENT PROPUS
St 4365mp 4365mp
Sc 1064mp 1064mp
Scd 2116mp 2116mp
POT 24.37% 24.37%
CuT 0.48 0.48

REFERAT de verificare/RAPORT de expertiza tehnica

i! — EXPERT NUME SEMNATURA |CERINTA titlu/nr./data
AMPLASAMENT STUDIAT | ] Beneliciar:
i i RO D AL I ON CENTRU SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA |  pyoject
Str, Barbu Delavranceq " = ] Alege partener un campion "DELFINUL" nr. 06
CADRA o e e Ll
14J .02, . Tel. .468.376, Fax. p i
IN REA CONTF\’UCTlEI IN CLASE S| CATEGORII T FroTeat
= Closa Il de importanta — cf. P100/1-2013 SPECIFICATIE NUME SEMNATURA | Scara: | MONTARE PLATFORMA RIDICATOARE PENTRU Faza:
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- ag=0.20g ; Tc=0.7s — cf.P100/1-2013. PROIECTAT | Arh. Ghiocalina | (JT/I7 Data: | THHERE Plansa nr.
DESENAT Ing. Daniel Panciu [ | 07.2018 Plan de situatie Al
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- YIS [ Ji Mmq 23 M”%,Z%” . / — SPECIFICATIA EXISTENT PROPUS
129 ' }! Punct ransformars e g St 4365mp 4365mp
28
poaﬁa o Sc 1064mp 1064mp
gard sud Scd 2116mp 2116mp
POT 24.37% 24.37%
cuTt 0.48 0.48
108528 DROINUL ARATTECTTION i
303525, INCADRAREA CONTRUCTIEI IN CLASE S| CATEGORII _ DINROMANIA l
] y . - — Clasa |l de importanta — cf. P100/1-2013 . .. V- ,
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— — - 766,/1997,cap.ll,art.20 ook S
’ - ag=0.20g ; Tc=0.7s — cf.P100/1-2013. | irbvot s ot o sewsirri
Executant: RoscanAdeian, = CmﬁmWimﬁWhm*ﬁElﬂm’ 1 wiribuires
| lmwmw Hoompordena SO | b i panfe VERIFICATOR/| NUME SEMNATURA |CERINTA REFERAT de verificare/RAPORT de expertiza tehnica
| S rsamm. IR EXPERT titiu/nr./data
i L7z 32 Caday gzt v Beneficiar:
T W v P
| / _‘- \?\‘ | (5 - e RODALION CENTRU SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA Proiect
‘t CHRY l;’ TCAT 30N e efy ASILE Alege partener un campion "DELFINUL" nr. 06
| At 2 " 0 N Fu: ity ) S.C. RODALION S.R.L.Bd. Tomis, nr. 143 A, mun. Constanta, jud. Constanta
; ,-“ LA ‘ e T e ROB176321 J13/817/19.02.1996, Tel. 0722.468.376, Fax. 0241.822.958
j i : \., PR R ’L‘l“f Tillu proiect.
ADRYAN RS : MONTARE PLATFORMA RIDICATOARE PENTRU :
) / SPECIFICATIE NUME EM Scara: Faza:
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RO o inari = e — —_— - e e PROIECTAT Arh. Ghioca Irina [T/ Data: | Luplansa; Plansa nr.
DESENAT Ing. Daniel Panciu el e 07.2018 Plan de situatie A-01




- —

/

PLAN DE SITUATIE IN VEDEREASgET;Ig%RII AI/TORIZATIEI DE CONSTRUIRE
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Nr. cadnstral:
221298 4365

Suprafala Masurata a Imobilutul {m.p.) [ Adresa fmabi;
MUN. CONSTANTA

SEMANATORULUI, NR. 8,

Unijatea Administrativ Teritorlala (UAT.)
/- CONSTANTA

: - —7 — |

: g 2
LEGENDA
== Limha imobl
g e &se Inventar de coordonate
SISTEM DE REFERINTA: ' Sistem stereo 70
MAREA NEAGRA 1978 NF | Coordonate pct.de contur -_Lan—g"-m—
ISTEM DE PROIECTIE: N A
5525 :*rzsuaocunczm 305625| | Pct. ’ N [m] E [m] Dla‘tll.‘]!-r!‘ :
122(305562.850 [790361.272 | 12.512
a/acces 123 305551.128 |790356.896 | 18.266
ard vest 125|305557.693 [790339.851 7.409
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| possa Suprafata din masuratori $=4365 mp i7 '{;L? Y. /d)
2‘ Suprafata din acte $=4365 mp s L.
SUPRAFETE SI INDICI DE OCUPARE Al TERENULUI
SPECIFICATIA EXISTENT PROPUS
s0s550 r o st 4365mp 4365mp
B3 5S¢ 1064mp 1064mp LEGENDA:
AN~ Poarta acces
i 2 Gkl Al = Gard cu rigle de lemn
POT 24.37% 24.37% ———  Gard din plasa bordurata
Ccut 0.48 0.48
Hmﬂ INCADRAREA CONTRUCTIEI IN CLASE S| CATEGORII MM ARRITECTILC.
= DIN ROMARIA
— Clasa Il de importanta — ¢f. P100/1-2013
e np i 1024
% g a é — Categoria ,,C” de importanta — ,,importanta normala” cf. HGR "T*
g g 2 766 /1997, cap.ll,art.20 GI””“"’::A{,' 1
- - - ag=0.20g ; Tc=0.7s - cf.P100/1-2013. W/,

\Iouch e gt e pmaie
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o rusitatea dnteron . EXPERT NLME SEMNATURA. |CERINTA titlu/nr./data
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T RODAL I ON CENTRU SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZVA |  proiect
O CEREAT S Alege partener un campion "DELFINUL" nr. 06
“"!" % “ S.C. RODALION S.R.L. Bd. Tomis, nr. 143 A, mun. Constanta, jud. Constanta
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T ... oo L o PO S D A i . PROIECTAT Arh. Ghioca Irina (Yl / Data; | Loupanse: Plansa nr.
DESENAT Ing. Daniel Panciu é: 07.2018 Plan pozitionare gard A-02




Inventar de coordonate
Sistemn stereo 70

Coordonate pct.de contur LEJr;gir_ni
atun

122 [305562.850 (790361.272| 12.512
123|305551.128 [750356.896 | 18.266
25|305557.693 (790339, 851 7.409
126 /305560.393 |790332,952 3.500
{305561.754 [790329.718 | 20.369
305542.968 (790321 .844 6.495
305544.580 {790315.552 | 37.580|.
305579.121 |790330.357
305630.849 [790352. 848
305624.910 |790366.543
305620.255 |790377.158
1/305622.863 |790378.301
85/305614.386 [790397.662
103 |305616.218 [790398.464
62|305612.197 (790409.575
61 (305612.152 |750405.907
64 (305588.061 [790400.890
75 (305563.000 [790391.850 | 12.341
106 305551.327 |790387.943 4.315
78 [305553.000 [790383.967 1.622
75/305553.643 [790382.475| 23.11

Suprafata din masuratori $=4365 mp
Suprafata din acte $=4365 mp

ax

LEGENDA:

Poarta acces RAREA CONTRUCTIEI IN CLASE SI CATEGORII o caEECIOR |

INCAD

-~ Gard cu rigle de lemn Closa Il de importanta - cf. P100/1-2013 AP — |
Gard din plasa bordurata —  Categoria ,,C” de importanta — ,,importanta normala” cf. HCRmiimﬂ»m-i
766/1997,cap.ll,art.20 ! lrina
- ag=0.20g ; Tc=0.7s - cf.P100/1-2013. GHIOCA
drapt e .r:;_-'r-'-';
SUPRAFETE Sl INDICI DE OCUPARE Al TERENULUI ; e
VERIFICATOR REFERAT de verificare/RAPORT de expertiza tehnica
SPECIFICATIA EXISTENT PROPUS EXPERT RUME PGINAERSE, [EEGNa titlu/nr./data
Beneficiar:
St 43
AP Bkl g RODALI ON CENTRU SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA | project
Sc 1064mp 1064mp Alege partener un campion "DELFINUL" iy
S.C.ggDALIGN S.R.L.Bd. Tomis, nr, 143 .zzmun, Constanta, jud. Constanta -
R 76321 J13/817/19.02.1996, Tel. 0722.468.376, Fax. 0241.822.958
Scd 21 15mp 21 Gmp Tiilu prolect:
- Scara: | MONTARE PLATFORMA RIDICATOARE PENTRU Faza:
POT 24.37% 24.37% ICATIE NUME SEMN¢IURA 1600 PERSOANE CU DIZABILITATI S| REPARATII Biee i
. : CA LAG A
CuT 0.48 0.48 SEF PROIECT Ing. Daniel Panciu / Adresa; Str. Semanatorului, nr.E.'ﬁﬁ-nl.-CEonslamafi\E[gmstanla
PROIECTAT Arh. Ghioca Irina (N7 Data: | LHdpEnsa; Plansa nr.
DESENAT Ing. Daniel Panciu f | 07.2018 Plan pozitionare gard A-02




DETALIU POARTA ACCES AUTO SI PIETONAL
PE LATURA DE VEST

DETALIU SINA GLISARE
POARTA AUTO
-scara 1;10 -

- scara 1:50 -
Poarta metalica din panouri de plasa bordurata T ————
| / L = 4000 m‘r)ii gu: eog ?-nm o | | r _l
Teava dreptunghiulara Teava patrata / Teava patrata Teava dreptunghiular
60x120 mm, t=4 mm, o S / TP = 2
[ * W 2";810 iy mm\\‘ 40x40 mm, = 3 mm/ / 40x40 mm. £ = 3 mm ‘ 100“5: g';gh‘mrs's m : L 2\\*§>\ &
\ BA B K 4 & B :A“!,\“‘AAAIA_‘ E@Q\)//\\ 1 II‘ 2
| Grinda fundare
o | 30x75 cm
=& = S -’?:
g '8 g
3
7 —
! ;
[ ! /
Parapet de beton armat
§lLa o A o . § b=15cm, Hvar.30-50 om |
Q | tancu_iala lencui:Ia ! = i'
| e | | | e
' culoare deschisa |
\ | ! |
i | I | I
|
| ! [
| | | |
VEDERE IN PLAN POARTA ACCES AUTO S
PIETONAL PE LATURA DE VEST
| - scara 1:50 - |
- 400 L 1
[ o ! I |
| 4 /ﬂﬂa_slllsaie | - sens de glisare = | | I
S’F A :
& g
y / |\ Teava dreptunghiutara |
s /1 s 7 e i
H 2700 mm limita de proprietate H 2700 mm H 2700 mm |
|
j INCADRAREA CONTRUCTIEI IN CLASE SI CATEGORII »
— Clasa Il de importanta — cf. P100/1-2013 .. . -
—  Categoria ,,C” de importanta — ,,importanta normala” cf. HGR ...
766,/1997,cap.ll,art.20 ; crioch |
— 0g=0.20g ; Tc=0.7s — cf.P100/1-2013. | g
NOTE:
. Panoul de gard bordurat va fi fabricat din sarma zincata. Sarma din care este realizat panoul de gard va avea diametrul minim de 4 mm, iar din imbinarea acesteia vor rezulta VE?;L%A&TTOR" NUME SEMNATURA [CERINTA MERERERTS venﬂcatrizﬂ?rﬁl’k?;: e pERE e
ochiuri cu dimensiunea de 200x60 mm. Prinderea panourilor de stalpii metalici se va face prin sudura sau cu ajutorul clemelor de prindere. Benehiciar: :
Grosimea cordoanelor de sudura pentru sudurile in relief este de 0.7*tg (tg - grosimea minima a piesei ce se sudeaza). RO DA L I ON
Fiecare stalp va fi prevazut la partea superioara cu capac, pentru a impiedica patrunderea apei in interior, Aleoe ‘tener N : CENTRU SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA Proiect
Toate elementele metalice in contact cu mediul exterior vor fi zincate. it PANELES ERGANERD “HREEBUE nr. 06
La gardul cu sipci de lemn, pe latura de vest si de sud, vor fi prevazute 24 de culori, conform detalii, care se vor repeta pe toata lungimea lui. Lemnul va fi tratat si vopsit S'Cégg?';'g;ﬁ'\jfggﬁﬁgj&m&'f?;ﬁ%ﬂé’é’,ff{séi';'_aaéﬁf;z'f;?; ¢
electrostatic astfel incat sa reziste in timp la intemperii si raze solare. Seara: %RE PLATFORMA RIDICATOARE PENTRU
SPECIFICATIE oy Faza:
HEHE SEMNgTum 1:10 PERSOANE CU DIZABILITATI S| REPARATII BEAE
= - — 1:50 CAPITALE LA GARD :
SEF PROIECT ng. Daniel Panciu 1 ‘h Adresa: Str. Semanatorului, nr. 8, mun, Constanta, jud. Constanta
PROIECTAT Arh. Ghioca rina LN/ Data: | LHuplnsa: Plansa nr,
DESENAT Ing. Daniel Panciu ey 5 - 07.2018 | Detaliu poarta acces auto si pietonal pe latura de vest A-03




DETALIU POARTA ACCES AUTO SI PIETONAL
PE LATURA DE EST
| - scara 1:50 -

Teava dreptunghiulara _ Teava patrata

Poarta metalica din panouri de plasa bordurats

L = 12000 mm, H = 2200 mm

_Teava dreptunghiulara

3\ | /" 80x120 mm, t = 4 mm,
\ | H = 2700 mm
NARENANRARTRRRRRRNNRARRRN]

170

var 180-230

culoarie deschisa |

Teava patrata
100x150 mm, t = 6.3 m P o ___Teavapatrata
H = 2700 mm - 40x40 g, t=5.mm __~740x40 mm, t = 3 mm
T
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VEDERE IN PLAN POARTA ACCES AUTO SI

1200
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- scara 1:50 -

CTA |
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; |

i
100 i
! |
|
| |
|

2

—__sens de glisare =

] |
sina glisare

Teava patrata

100x159 mm, t = 6.3 mm,’ 40x40 mm, T=3 mm

|\ Teava dreptunghiulara
H'=2700 mm 40x60 mm, t = 3 mm,

| H=2700 mm

| DETALIU SINA GLISARE

POARTA AUTO

!

Grinda fundare
30x75 cm

N
Teavi dreptunghiulara l' [ N, N N\

N\
\

A e — —
limita de proprietate

INCADRAREA CONTRUCTIEI IN CLASE SI CATEGORII
— Clasa Il de importanta — cf. P100/1-2013

Categoria ,,C" de importanta
ag=0.20g ; Tc=0.7s - cf.P100/1-2013.

\
i'\.‘ Teava dreptunghiulara |
1,60x120 mm, t=4 mm, _
H=2700mm— |

4
/97 ;S'\;

»importanta normala” cf. HGR 766 /1997,cap.ll,art.20

NOTE:
Panoul de gard bordurat va fi fabricat din sarma zincata. Sarma din care este realizat panoul de gard va avea diametrul minim de 4 mm, iar din imbinarea acesteia vor rezulta VEE';!,%;TTOR NUME SEMNATURA |CERINTA WEFERATGe veﬂﬁca{iﬁﬁﬁido‘:g 48 expariiea tancs
ochiuri cu dimensiunea de 200x60 mm. Prinderea panourilor de stalpii metalici se va face prin sudura sau cu ajutorul clemelor de prindere. Beneficlar: '
Grosimea cordoanelor de sudura pentru sudurile in relief este de 0.7*tg (tg - grosimea minima a piesei ce se sudeaza). RO DA L I ON
Fiecare stalp va fi prevazut la partea superioara cu capac, pentru a impiedica patrunderea apei in interior. Rload dteies o CENTRU SCOLAR I?ENTRU EI:‘)IUCATIE INCLUZIVA Proiect
Toate elementele metalice in contact cu mediul exterior vor fi zincate. FHRER Pe i DELFINUL nr. 06
riiash v 3 - ; $.C. RODALION S.R.L. Bd. Tomis, nr. 143 A, mun. Constanta, jud. Constanta
La gardul cu sipci de lemn, pe latura de vest si de sud, vor i prevazute 24 de culor, conform detalii, care se vor repeta pe toata lungimea lui. Lemnul va fi tratat si vopsit RO8176321 J13/817/19.02.1996, Tel. 0722.468.376, Fax. 0241.822.958
electrostatic astfel incat iste in i [ i si lare. . | THhiproiect:
ctr el incat sa reziste in timp la intemperii si raze solar: . — T — Sc.ara. MONTARE PLATFORMA RIDICATOARE PENTRU e
1 1110 PERSOANE CU DIZABILITATI S| REPARATII DTAC.
- v — 1:50 CAPITALE LA GARD
SEF PROIECT Ing. Daniel Panciu | Adresa: Str. Semanatorulul, nr. 8, mun. Constanta, jud. Constanta
PROIECTAT Arh, Ghioca Irina i VIUK\ Data: | Libuplensa: Plansa or.
DESENAT Ing. Daniel Panciu & L~ 07.2018 | Detaliu poarta acces auto si pietonal pe latura de est A-04
—



DETALIU POARTA ACCES PIETONAL
PE LATURA DE SUD

- scara 1:50 - y
120 515 :?
: Poarta metali ‘ex!slenta ngedebmssxmnm Imﬁ;mwrmgﬁn:nm %
H=1650 mm | = 2700 rom /
A A . .l A A A A A A l A A A A A A /
T ., my
‘ ‘f ;,’; )
il o 1 | "

o ! iz ‘ | l/J/ o
8 e S | S
8 [l , ! Vil g

i o V] h
i i | vl
: i | | g/
| | ew | | / 2
& | | | \m@_ i
decorativa de |/'B/
d m“‘ta' | | I culoare deschisa | |,¥ Q
Limsage | | | | | %
1 | | | | /
I 1 | o
1 I I
/
/
I3%0 70 1S
NOTE:

Panoul de gard bordurat va fi fabricat din sarma zincata. Sarma din care este realizat panoul de gard va avea diametrul minim de
4 mm, iar din imbinarea acesteia vor rezulta ochiuri cu dimensiunea de 200x60 mm. Prinderea panourilor de stalpii metalici se va face
prin sudura sau cu ajutorul clemelor de prindere.

Grosimea cordoanelor de sudura pentru sudurile in relief este de 0.7*tg (tg - grosimea minima a piesei ce se sudeaza).

Fiecare stalp va fi prevazut la partea superioara cu capac, pentru a impiedica patrunderea apei in interior.

Toate elementele metalice in contact cu mediul exterior vor fi zincate.

La gardul cu sipci de lemn, pe latura de vest si de sud, vor fi prevazute 24 de culori, conform detalii, care se vor repeta pe toata
lungimea lui. Lemnul va fi tratat si vopsit electrostatic astfel incat sa reziste in timp la intemperii si raze solare. i

INCADRAREA CONTRUCTIEI IN CLASE SI CATEGORIi
— Closa Il de importanta — cf. P100/1-2013
—  Cateqgoria ,,C” de importanta — ,.importanta normala” cf. HGR 766,/1997,cap.ll,art.20

| S——————

- ag=0.20g ; Tc=0.7s - cf.P100/1-2013. e
VERIFICATOR/ REFERAT de verfficare/RAPORT de experiiza tehnica
EXPERT NUME SEMNATURA |CERINTA Py
Beneficiar:
RODALI ON CENTRU SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA | proiect
Alege partener un campion “DELFINUL" .08
5.C. RODALION S.R.L. Bd. Tomis, nr. 143 A, mun. Constanta, jud. Constanta
RO8176321 J13/817/19.02.1996, Tel. 0722.468.376, Fax. 0241.822.958 -
J] n
Scara: |  MONTARE PLATFORMA RIDICATOARE PENTRU e
PRSI W BENWRLIN | e PERSOANE CU DIZABILITATI SI REPARATII by
. . A CAPITALE LA GARD
SEF PROIECT| _Ing. Daniel Panciu s |Adresa: Str. Semanalonui, nr. 8, mun. Constanta, jud. Constania
-
PROIECTAT Arh. Ghioca Irina (A Date; | TBDems: Plansa nr.
DESENAT Ing. Daniel Panciu D‘/, 07.2018 Detaliu poarta acces pietonal pe latura de sud A-05

-



DETALIU IMBINARE GARD NOU CU GARD
EXITENT LA LIMITA DE PROPRIETATE PE
LATURA DE VEST
- scara 1:50 -

Gard existent din prefabricate
de beton armat

Teava dreptunghiulara
% de lemn 55!100 mim,

H = 1650 mm

-llA,l‘AlanAlAaA A A

|
|
|
|
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NOTE:

Panoul de gard bordurat va fi fabricat din sarma zincata. Sarma din care este realizat panoul de gard va avea diametrul minim de
4 mm, iar din imbinarea acesteia vor rezulta ochiuri cu dimensiunea de 200x60 mm. Prinderea panourilor de stalpii metalici se va face
prin sudura sau cu ajutorul clemelor de prindere.

Grosimea cordoanelor de sudura pentru sudurile in relief este de 0.7*tg (tg - grosimea minima a piesei ce se sudeaza).

Fiecare stalp va fi prevazut la partea superioara cu capac, pentru a impiedica patrunderea apei in interior.

Toate elementele metalice in contact cu mediul exterior vor fi zincate.

La gardul cu sipci de lemn, pe latura de vest si de sud, vor fi prevazute 24 de culori, conform detalii, care se vor repeta pe toata
lungimea lui. Lemnul va fi tratat si vopsit electrostatic astfel incat sa reziste in timp la intemperii si raze solare. Pt

INCADRAREA CONTRUCTIE! IN CLASE SI CATEGORI { _
- Clasa Il de importanta — cf. P100/1-2013 ﬁ C;;;’giﬁ
—  Categoria ,,C” de importanta — ,,importanta normala” cf. HGR 766 /1997,cap.ll,art.20 ———
- 0g=0.20g ; Tc=0.7s — cf.P100/1-2013.

VERIFICATOR/ REFERAT de verificare/RAPORT de expertiza tehnica
i NUME SEMNATURA [CERINTA ol
Beneficiar:
RODALION CENTRU SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA Proiect
ege partener un campxon "DELFINUL" nr. 08
5.C. RODALION SR.L. Bd. Tomis, nr. 143 A, mun. Constanta, jud. Constanta
RO8176321 J13817/19.02.1996, Tel. 0722.468.376, Fax. (0241.822.958
MONTARE PLATFORMA RIDICATOARE PENTRU
Scara: Faza:
NESIERAE - e PERSOANE CU DIZABILITATI S| REPARATII St
- . CAPITALE LA GARD B
SEF PROIECT|  Ing. Daniel Panciu /W“ acresa: Sr. Semanatonyki, . 8, mun. Constanta, jud. Constanta
it A L St hons e (‘, ]/ Data: | petaliu imbinare gard nou cu gard existent la limita de Flansa nr.
DESENAT Ing. Daniel Panciu g{,\ 07.2018 proprietate pe latura de vest A6




VEDERE DE PRINCIPIU
IMPREJMUIRE GARD CU RIGLE DE LEMN
PE LATURA DE SUD SI VEST
- scara 1:50 -

Teava dreptunghiulara J
40x60 mm, t=3 mm,
H = 2700 mm

Teava dreptunghiulara
rigle: da lemn 55x100 mm 40x60 mm, t=3 mm,
/ = 1650 mm H = 2700 mm
A A A A A ,l A 'l A .l .q

Teava dreptunghiulara
40x60 mm, t = 3 mm,
H = 2700 mm

DETALIU RUPERE DE PANTA
IRE GARD CU RIGLE DE LEMN
TURA DE VEST
- scars 1:50-

| Teava dreptunghiulara

rigle de lemn 55x100 mm
H= 1850 mm

[ & A A A A A A A A .‘ A .I
I & - AAA A A A A A A AR l
Teava patrata 3 | Teava patrata ’
40x40 mm \J ; | 40x40 mm
t=3 mm, L=2460 n =l = | t=3mm, L=2500 nj
pe=ml | | | g .
S 2 g
& | b
AR 1 | ' = :
Al | | | : :
! v L I L §
MLL LRI s
3 o
ot I | i ~——1 _ Parapet de beton armat — ;
g | ; | b=15cm, Hvar.30-50 cm
% | r A | \ { |
“___tencuiala | \___tencuiala | "2‘
| | decorativa de | decorativa de ‘ |
culoare deschisa culoare deschisa |
| r | |
| | | |
| | | \
VEDERE IN PLAN
IMPREJMUIRE GARD CU RIGLE DE LEMN
PE LATURA DE SUD SI VEST
- scara 1:50 -
Teava patrata
40x40 mm
_ & Teava dreptunghiulara
t=3mm, L=2460 mm y 250 40x60 mm, t =3 mm,

Teava dreptunghiulara

rigle de lemn 55x100 mm, 40x60 mm, t= 3 mm,
/ H=1650 mm IH = 2700 mm
I

220

Vi

ParaEt de beton armat
b=15cm, Hvar.30-50 cm

}
| H Yar. 2500-2700 mm
|

NOTE:

\\Msigp_r. f |

INCADRAREA CONTRUCTIEI IN CLASE SI CATEGORII

Clasa Il de tmportonto - ¢f. P100/1-2013
Categoria ,,C” de importanta
ag=0.20g ; Tc=0.7s — cf.P100/1-2013.

— ,importanta normala” cf. HGR 766 /1997,cap.ll,art. 20

| { -in-x

Panoul de gard bordurat va fi fabricat din sarma zincata. Sarma din care este realizat panoul de gard va avea diametrul minim de 4 mm, iar din imbinarea acesteia vor rezulta VEE‘;:;%:'.}OR" NUME SEMNATURA [CERINTA LSS venﬁca;;ﬁ%ﬁ?;; Co aRneiza fehnic
ochiuri cu dimensiunea de 200x60 mm. Prinderea panourilor de stalpii metalici se va face prin sudura sau cu ajutorul clemelor de prindere, Beneliciar: '
Grosimea cordoanelor de sudura pentru sudurile in relief este de 0.7*tg (tg - grosimea minima a piesei ce se sudeaza). O A
Fiecare stalp va fi prevazut la partea superioara cu capac, pentru a impiedica patrunderea apei in interior, R . D , LI ON CENTRU SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA Proiect
Alege partener un campion "DELFINUL" 06
Toate elementele metalice in contact cu mediul exterior vor fi zincate. L
P . A s . ¥ _ S.C. RODALION S R.L.Bd. Tomis, nr. 143 A, mun. Constants, jud. Constanta
La gardul cu sipci de lemn, pe latura de vest si de sud, vor fi prevazute 24 de culori, conform detalii, care se vor repeta pe toata lungimea lui. Lemnul va fi tratat si vopsit ROB176321 J12/817/19.02.1996, Tel. 0722.468.376, Fax. 0241.622.958
f . F A . o TTtu protect:
electrostatic astfel incat sa reziste in timp la intemperii si raze solare. e —— o SEMNATURA | Sear: MONTARE PLATFORMA RIDICATOARE PENTRU -
[ 1:50 PERSOANE CU DIZABILITATI S| REPARATII D.TA.C
. . A CAPITALE LA GARD B
SEF PROIECT Ing. Daniel Panciu 1 Adresa; Str. Semanatorulul, nr. 8, mun. Constanta, jud. Constanta
. ; | Tltlu plansa:
PROIECTAT A Sk rea {j Kf'\ Data: Vedere de principiu imprejmuire gard cu rigle de lemn pe Pia: s:)z;nr.
DESENAT Ing. Daniel Panciu ﬂf__, 07.2018 | " |atura de sud si est si detaliu rupere de panta gard A

:1/*"‘







DETALI POZITIONARE
RIGLE DE LEMN
- scara 1:10 -

Teava patrata Parapet de beton armat

40x40mm =165cm, Hvar.30-50 cm
1= 3 mim, L=2460 mm

|
|
3 |
|
|

ﬂ‘m/ } f f

160

50 100
igle de lemn 55x100 mm,

H = 1650 mm

NOTE:

Panoul de gard bordurat va fi fabricat din sarma zincata. Sarma din care este realizat panoul de gard va avea diametrul minim de
4 mm, iar din imbinarea acesteia vor rezulta ochiuri cu dimensiunea de 200x60 mm. Prinderea panouﬁlﬂr'de stalpii metalici se va face
prin sudura sau cu ajutorul clemelor de prindere. f

Grosimea cordoanelor de sudura pentru sudurile in relief este de 0.7*tg (tg - grosimea minima a piesei ce se sudeaza)

Fiecare stalp va fi prevazut la partea superioara cu capac, pentru a impiedica patrunderea apei in interior.

Toate elementele metalice in contact cu mediul exterior vor fi zincate.

La gardul cu sipci de lemn, pe latura de vest si de sud, vor fi prevazute 24 de culori, conform detalii, care se vor repeta pe toata
lungimea lui. Lemnul va fi tratat si vopsit electrostatic astfel incat sa reziste in timp la intemperii si raze solare.

/5’—)0 /J‘

INCADRAREA CONTRUCTIEI IN CLASE SI CATEGORII
— Clasa Il de |mportcntc — cf. P100/1-2013
~  Categoria ,,C" de importanta — ,,importanta normala” cf. HGR 766 /1997,cap.ll,art.20

THIOTK
- 0ag=0.20g ; Tc=0.7s — cf.P100/1-2013. e = i
VERIFICATOR/ REFERAT de verificare/RAPORT de expertiza tehnica
hoidhiseti NUME SEMNATURA |[CERINTA titiu/nr fdata
Beneficiar:
RODALION CENTRU SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA Proiect
Alege partener un campion "DELFINUL" nr. 06
5.C. RODALION S.R.L. Bd. Tomis, nr. 143 A, mun. Constanta, jud. Constanta ’
ROB176321 J13/817/19.02.1996, Tel. 0722.468.376, Fax. (0241.822.958
THla protect
Scara: MONTARE PLATFORMA RIDICATOARE PENTRU Faza:
ST NUME BENBIATHRR ] ~ep PERSOANE CU DIZABILITATI S| REPARATII e b
= = = CAPITALE LA GARD ’
SEF PROIECT Ing. Daniel Panciu bl Adresa: Str. Semanalorului, nr. 8, mun. Constanta, jud. Constanta
PROIECTAT | _ Arh. Ghioca Irina [ I Dat: | pems Plansa nr.
DESENAT Ing. Daniel Panciu 2Ty 07.2018 Detali pozitionare rigle de lemn A-09




CUI RO8176321 | J13/817/1996 | Bd. Tomis, nr. 143A RODALION

Jud. Constanta Tel.: 0722.468.376. Fax: 0334.815.826 office@rodalion.ro Alege partener un campion

BORDEROU PIESE SCRISE SI DESENATE
SPECIALITATEA STRUCTURA

Piese scrise

Lista de semnaturi, specialitatea rezistenta
Referat de verificare la cerinta esentiala “A1”
Program de faze

Memoriu tehnic de rezistenta

Piese desenate

R-00 — Plan pozionare gard

R-01 — Detaliu poarta acces auto si pietonal pe latura de vest

R-02 — Detaliu poarta acces auto si pietonal pe latura de est

R-03 — Detaliu poarta acces pietonal pe latura de sud

R-04 — Detaliu imbinare gard nou cu gard existent la limita proprietate pe talura de vest

R-05 — Vedere de principiu gard cu rigle de lemn pe latura de sud si est si detaliu rupere de panta gard
R-06 — Vedere de principiu imprejmuire gard din plasa bordurata pe latura de est si detaliu rupere de

panta gard




CUI RO8176321 | J13/817/1996 | Str. Decebal, Nr. 47, Mun. Medgidia ;
Jud. Constanta Tel.: 0722.468.376. Fax: 0334.815.826 office@rodalion.ro Eggé&{%ﬁ

Lista de semnaturi. specialitatea structura

Proiectat:

Ing. Daniel Panciu

Desenat:

Ing. Daniel Panciu




DR. ING. TUDOSE CLAUDIU

Verificator tehnic atestat pentru cerintele de calitate Al si A2

Atestat MDRAP nr. H-09131/2013 si nr. D-09559/2015

Str. Olteniei nr. 14, Constanta

Tel. 0722 305 648 Nr. A1/150/03.08.2018

REFERAT
privind verificarea de calitate la cerinta A1 — Rezistenta si stabilitate
conform Legii nr. 10/1995 si HG 925/1996 a proiectului:

“MONTARE PLATFORMA RIDICATOARE PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI
SI REPARATII CAPITALE GARD”

Faza de verificare a lucrarii: DTAC
1. Date de identificare:

= Proiectant general: RODALION SRL (arh. Ghioca Irina)
= Proiectant de specialitate: RODALION SRL (ing. Daniel Panciu)
= Beneficiar: Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva “Delfinul”
= Amplasament obiectiv: str. Semanatorului nr. 8, mun. Constanta, jud. CT
= Numdr proiect - rezistenta: 06/2018

2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei:
2.1. Constructie noud/existentd/care se pune in siguranid/modernizare, extindere, etc.
2.2. Destinatia: imprejmuire
2.3. Regim de indltime: -
2.4. Elemente dimensionale - structura de rezistenta:
Imprejmuire cu fundatii izolate, platforma ridicatoare montata pe structura existenta
(fara modificari structurale, conform expertizei tehnice).
2.5. Tipul si caracteristicile constructive:
Clasa de importanta a structurii conform P100-1-2013: {il
Zona seismica: ag = 0,20g, Tc = 0,7sec
Teren de fundare: loess.
Alte caracteristici speciale: nu este cazul.
3. Documente care s-au prezentat la verificare:
3.1. Memoriul tehnic de rezistentd elaborat de proiectant in care se prezintd solutia adoptata
pentru respectarea cerintei verificate; Sk
3.3. Piesele desenate in care se prezintd solutia constructiva. /3';7 e N .70
4. Concluzii asupra verificarii
Tn urma verificarii se considerd proiectul corespunzdtor pentru faza verificatd, semnandu-se si
stampilédndu-se conform indrumatorului.

A

Am primit 2 exemplare, Am predat 2 exemplare,
Investitor / proiectant Verificator tehnic atestat’
dr. ing. Tudose Claudiu |
(Y

Pag. 1dinl



Program pentru controlul executiei

si calitatii lucrarilor in faze determinante

Denumire proiect: MONTARE PLATFORMA RIDICATOARE PENTRU PERSOANE CU
DIZABILITATI SI REPARATII CAPITALE GARD

Amplasament: Str. SEMANATORULUI, nr. 8, mun. CONSTANTA, jud. CONSTANTA.
Berneficiar: CENTRU SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA “DELFINUL”

Proiectant general: S.C. RODALION S.R.L.

E; Categorii de lucrari ce se verifica ?:gg?:;gzunll;ge’s Participanti Observatii
1 Trasarea gardului B:E. PV.
2 | Cofraj si armare fundati B:E. P.Y.
3 | Cofraj si armare soclu BiE. P.V.
4 | Montare platforma ridicatoare B;E. P.V.
5 Structura terminata inainte de inceperea | B ;E . B.Y.
finisajelor
% Nota:

I. Prin faza determinanta se intelege stadiul fizic la care o lucrare de constmcne o data ajunsa nu maan

poate continua fara acceptul scris al beneficiarului, proiectantului, executantulm st dupa caz, al orga alor
LSC, V \J I
2. Executantul va convoca participantii la verificarea lucrarilor ajunse la faza. determmanta cu mm 48 ore
inainte de termenul propus. . GiRE Z

3. La receptia lucrarii, prezentul program, impreuna cu documenteie mcne1ate se anexeaza” ‘Ia cartea

tehnica a constructiei.

4. Alte faze de control prevazute de norme (la care nu participa proiectantul) vor face obiectul
programului propriu de control de calitate al executantului si beneficiarului.

P.V. = proces verbal P.V.F.D.= proces verbal faza determinanta

/
: 3 bt o
P. = proiectant E. = executant B. = beneficiar Geo. = geotehnician ' [/ &1 ANLS

I.S.C. = Inspectoratul de Stat in Constructii

BENEFICIAR CONSTRUCTOR

aft’(



CUI RO8176321 | J13/817/1996 | Bd. Tomis, nr. 143A, Constanta RODA I ION

Tel.: 0722.468.376. Fax: 0334.815.826 office@rodalion.ro Alege partener un campion
P T
MEMORIU DE REZISTENTA
FAZA D.T.A.C.

Date generale

\
Denumire proiect: ~ MONTARE PLATFORMA RIDICATOARE PENTR
DIZABILITATI SI REPARATII CAPITALE GARD

Amplasament: Str. Semanatorului, nr. 8, mun. Constanta, jud. Constanta
Beneficiar: CENTRU SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA ,DELFINUL”

Proiectant general: S.C. RODALION S.R.L.

proprietate publica in administratia qu ,,'i Tudgtea stant 7 - &
Ui\tf\

Terenul cu suprafata de 4365 mp, se afla in intravilanul mumc1p1ulu1 Constanta si prezmtz; 0
configuratie neregulata in plan, cu declivitati si diferente de nivel moderate.

Lucrarile propuse

f3

Platforma ridicatoare FO oY N A AL

s

Solutia tehnica presupune instalarea pe amplasament fix, pe scara interioara, destinata personalului
didactic, a unei platforme ridicatoare pentru personae cu dizabilitati.

Elevatorul platforma va functiona pe scara interioara, de la nivelul parterului la nivelul etajului. Scara
e formata din 2 rampe liniare, interpozitionate la 180° si despartite de un palier orizontal. Rampele scarii
sunt 10 si 11 trepte, au o inclinatie medie de 28° si o diferenta totala de nivel de 3.40 m.

Elevatorul va avea doua statii: prima statie va fi la parter, intoarsa in laterala primei rampe a scarii, cu
180° ; a doua statie va fi la nivelul etajului, racordata la treapta 21.

Cursa elevatorului va fi de circa 7.60 m si va contine 2 curbe de 180°. Platforma va urmari cu precizie
traiectul scarii si va culisa la inaltimea de 5 cm peste trepte.

Montarea elevatorului se va face cu stalpi din otel fixati pe treptele scarii, fara lucrari de constructii
sau alte amenajari speciale pentru constructii. Asamblarea si montajul se va face numai cu elemente
demontabile.

Reparatii capitale gard

Se doreste reabilitarea imprejmuirii terenului la front stradal, prin inlocuirea gardului €XlStel‘£t care

prezinta o stare avansata de degradare, cu un gard nou. CeAC J,?\\

1%




Pe latura de est se va amplasa un gard din panouri de plasa bordurata cu stalpi metalici, iar pentru
accesul auto si pietonal se vor monta porti metalice. Poarta auto va culisa, pentru deschidere, pe o sina

2.50 m interax. Inaltimea gardului va avea intre 2.00 si 2.20 m de la cota amenajata a
intre 30 si 50 cm, din beton armat, variatie care va fi data de inclinatia terenului.

Toate elementele metalice vor fi zincate.

se va adapta la noul gard. Sta Bﬁ‘
gardului va avea intre 2.00 si 2 b\
armat, variatie care va fi data de-t

¥ dom

m de la

Toate elementele metalice vor fi zincate.

- Finisajul soclului se va realiza cu tencuiala decorativa de exterior de culoare deschisa. U A
Modificarile propuse se desfasoara pe amplasament si nu afecteaza structura de rezistenta a
imobilelor invecinate si nici vecinii. aas

Dupa realizarea interventiilor propuse imobilul nu isi va modifica prezenta destinatie conform
planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului aprobate: ZRE! — subzona echipamentelor ‘publice
dispersate, la nivel de cartier si complex rezidential existente.

Conform Legii privind calitatea in constructii, respectiv Legea 10 din 1995 (actualizata) si conform
Hotararii Guvernului Romaniei, HGR 766 din 1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in
constructii — Regulament privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor, constructia se
incadreaza in categoria C de importanta (normala).

Conform hartii de macrozonare seismica din normativul ,.Cod de proiectare seismica: Partea I - P100
- 1/2013, prevederi de proiectare pentru cladiri”, constructia este caracterizata prin acceleratia de proiectare
a terenului ag = 0.20 g (Fig. 3.1/pag. 44) si perioada de colt Tc = 0,7 s (Fig. 3.2/pag. 46). Prezentul normativ
— ;adreaza constructia in clasa de importanta II, iar valoarea factorului de importanta y; = 1.20.

In conformitate cu ,,Cod de proiectare: Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor”, indicativ
CR 1-1-3/2012, amplasamentul se sifueaza in zona caracterizata printr-o intensitate normata a incmgarii /date ;
de zapada (greutate de referinta) sx = 1.50 kN/m?, pentru o perioada de revenire de 1(};33%490&0% F‘fgﬁra
3.1). :

In conformitate cu ,.Cod de proiectare: Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor”, indicativ
CR 1-1-4/2012, amplasamentul se situeaza in zona caracterizata printr-o presiune dinamica de baza qp =
0,50 kPa (Figura 2.1), avand IMR = 50 ani.

Adancimea maxima de inghet in aceasta zona este de 80 cm de la nivelul terenului amenajat,
conform STAS 6054/85: Teren de fundare. Adéancimi de inghet.

Descrierea lucrarilor
Pe amplasamentul studiat se doreste montarea unei platforme ridicatoare pentru persoane cu

dizabilitati in corpul C1 si repararea capitala a gardului pe latura de est. sud si vest.




Alcatuirea constructiva propusa:

Platforma ridicatoare

Solutia tehnica presupune instalarea pe amplasament fix, pe scara interio
didactic, a unei platforme ridicatoare pentru personae cu dizabilitati.

Elevatorul platforma va functiona pe

traiectul scarii si va culisa la inaltimea de 5 cm peste trept.
Montarea elevatorului se va face cu stalpi din otel fixati pe treptele scarii, fara lucrari de constructii

sau alte amenajari speciale pentru constructii. Asamblarea si montajul se va face numai cu elemente

" montabile. A )

Reparatii capitale gard

Se doreste reabilitarea imprejmuirti terenului la front stradal, prin inl@éuirea gardului existent caf
prezinta o stare avansata de degradare, cu un gard nou. i

Pe latura de est se va amplasa un gard din panouri de plasa bordurata cu stalpi metalici, iar peﬁtru
accesul auto si pietonal se vor monta porti metalice. Poarta auto va culisa, peritru,— dgscﬁidéfe,_peb sina
montata la sol. Se va asigura inchiderea portilor cu chei. Stalpii vor fi montati in fundatii izoléfé -(40x40 cm si
80 cm adancime) amplasate la 2.50 m interax. Inaltimea gardului va avea intre 2.00 si 2.20 m de la cota
amenajata a terenului, cu un soclu intre 30 si 50 cm, din beton armat, variatie care va fi data de inclinatia
terenului.

Toate elementele metalice vor fi zincate. / J Jo 170 /X‘

Pe latura de sud si vest se va amplasa un gard din sipci de lemn vopsite electrostatic in forma de
“creioane colorate” fixate pe bare metalice, aceste vor fi prinse la randul lor pe stalpi metalici, iar pentru
accesul auto si pietonal se vor monta porti metalice. Poarta auto va culisa, pentru deschidere, pe o sina
montata la sol. Se va asigura inchiderea portilor cu chei. Pe latura de sud se va pastra poarta existenta, ea doar
se va adapta la noul gard. Stalpii for fi montati in fundatii izolate (40x40 cm si 80 ¢m adancime) amplasate la
2.50 m interax. Inaltimea gardului va avea intre 2.00 si 2.20 m de la cota amenajata a terenului, cu un soclu

intre 30 si 50 cm, din beton armat, variatie care va fi data de inclinatia terenului.

Toate elementele metalice vor fi zincate.

Materialele folosite sunt:

- beton simplu: C8/10 (egalizari);

o beton armat: C16/20 (fundatii, grinzi de fundare, parapet); {
—  otel beton BST500S:




Grosimea stratului de acoperire cu beton a armaturilor este de 5.00 cm si 3.50 cm pentru elementele
din beton armat aflate in contact cu pamantul, 2.50 ¢m pentru restul elementelor.

Calculul si dimensionarea elementelor structurii de rezistenta s-au efectuat cu respectarea
urmatoarelor normative si reglementari tehnice:

v P100-1/2013 —“Cod de proiectare ¢
v NP 112-2004 - “Proiectarea structurihor defundare directa”

v o1 ologice

v asupra constructiilor

v fonstructii”;

v tiunii vantului asu aconstmamlor
v SR EN 1992-1-1:2004 - “Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beqo

v SR EN 1990: "Eurocod: Bazele proiectarii structurilor”; \\

v SR EN 1991: “Eurocod 1: Actiuni asupra constructiilor”. L,

CONDITII DE EXECUTIE

Masuri pentru executia fundatiei:

— Se vor lua masuri corespunzatoare de sprijinire a peretilor sapaturii in functle de adanmmea de
fundare rezultata si suprasarcina la nivelul terenului. Excedentul de pamant rezultat va fi indepartat din

amplasament;

— Daca pe fundul sapaturii (cota finala) se observa zone cu umpluturi, acesté:a se. vor chiureta si se\éa
solicita proiectantul pentru rezolvarea situatie intalnite;

— Terenul de fundare va fi avizat de geolog;

—La executarea sapaturilor se va chema specialistul greotehnician pentru avizarea terenului de
fundare.

—Se vor adopta prin proiectare, atat in perioada de executie, cat si in timpul exploatarii
constructiilor, masuri pentru evitarea infiltrarii in teren a apelor de suprafata, ca de exemplu:

- — evitarea perturbarii echilibrului hidrogeologic si ridicarii nivelului apei subterane; nu se vor realiza

wicrari care pot bara caile naturale de iesire a apei si scurgerea ei catre emisarii naturali si artificiali in

functiune; nu vor fi supuse orizonturi impermeabile aflate deasupra panzei freatice: / ‘? J f T /})
o,

— colectarea si evacuarea rapida a apei din precipitatii pe toata durata execuhel sapaturilor prin
amenajari adecvate (pante, puturi, instalatii de pompare etc); in situatia in care la cota de fundare se constata
existenta unui strat de pamant afectat de precipitatii, acesta va fi indepartat inainte de turnarea betonului;

—evitarea stagnarii apelor in jurul constructiilor, atat in perioada executiei cat si pe toata durata
exploatarii, prin solutii constructive adecvate (trotuare, compactarea terenului in jurul constructiei, executia
de straturi etanse din argile, pante corespunzatoare, rigole, cavalieri etc.);

— pamantul excavat se va depozita la o distanta de 3.00 m de la marginea sapaturii pentru a preveni
eventualele prabusiri;

— Se interzice deschiderea sapaturilor si abandonarea lor, pe perioade lungi de tlmpf
afecta caracteristicile geotehnice ale terenului de fundare.

Jucpu ce ar
A TGO %

— Norme de tehnica securitatii, protectiei si igiena muncii:




_ Pe durata executarii lucrarilor se vor respecta normele de tehnica securitatii, protectiei si igiena
muncii, prevazute de actele normative in vigoare:

— Legea protectiei muncii nr. 319 / 2006 actualizata;

— Regulamentul nr.9/N/1993 privind protectia si igiena muncii in constructii publicat in Buletinul
constructiilor nr. 5-8 / 1993

Sy A
‘. i
—
—— i
S

— Normativ general de pre

—Norme tehnice privind protectig
/1992

— Ordinul nr. 58/1991 — Echipamentul individual dé

protectie (actualizat).

Suplimentar, executantul va lua urmatoarele mas
— crarilor:

i referitoare la protectia muncii pe parcursul

— Muncitorii vor purta manusi de protectie, ochelari de protectie, casti, masti antipraf:

— Se interzice aruncarea de la inaltime a sculelor si materialelor. La sfarsitul zilei se vor evacua de pe
acoperisuri si plansee toate materialele rezultate din demolare;

— Se interzice accesul in zona de lucru a personalului neinstruit, sau a altor persoane care nu au
legatura cu operatiunile respective. Se vor lua masuri speciale ca elementele care pot cadea mtamplator sa
nu produca accidente persoanelor care trec prin dreptul zonelor de lucru; j \

— Locul va fi dotat cu mijloace de prevenire si stingere a incendiului; A U M W\

— Este interzis lucrul cu foc deschis la o distanta mai mica de 3 m de materlalele combustlblk Pe
timp friguros este interzisa curatarea de zapada si gheata cu foc deschis.

Pentru toate lucrarile executate, constructorul si beneficiarul vor intocmi procese verbale de receptie
calitativa.

Executantul va adopta toate masurile tehnice pe care le considera necesare astfel incat sa se
preintampine orice neajuns produs vecinilor prin lucrarile executate.

Important: ESTE INTERZISA EXECUTAREA LUCRARILOR DE SAPATURA FARA A SE
EXECUTA SPRIJINIRIE.

1339 N o 1

Norme de protectic a mediului:

— Legea protectiei mediului, nr. 137/1995, actualizata;
—0.U.G. 195 /2005, actualizata, privind protectia mediului;
— Legea apelor nr.107 din 1996;

— Legea protectiei civile nr.106 din 25 septembrie 1996;

— Horatarea nr. 254 din 25 aprilie 1995 pentru modificarea hotararii nr. 127 din 199%.privifd
stabilirea si sanctionarea unor contraventii la normele pentru protectia mediului inconjurator;




— Hotarére nr. 472 din 9 iunie 2000 privind unele masuri de protectie a calitatii resurselor de apa;

— Alte reglementari specifice vor fi mentionate in progédurile documentate si in procedurile de
proces.

~ Persoanele ce vor participa la executie au urmatoayele atributii, responsabilitati si obligatii privind
protectia mediului inconjurator :

}};ﬂl@ ‘sau de rmgnca si

—sa cunoasca normele privind protectia\thedriui e urator aplicabile
Ont u : A\

/

/(f) R

timpul procesului de munca;

—sa participe la instruirile organi

deseurilor rezultate in activitatile desfasurate;

— Este recomandabil ca aceeasi diligenta si grija pentru protectia mediului inconjurator sub toate
pectele sale (aer, apa, sol), sa le aiba si in afara programului si a locului de munca.

— sa raporteze orice incalcare a normelor interne sau legale sau situatii de natura a produce impact
actual sau potential asupra aspectelor de mediu semnificative pentru activitatile, produsale sau serwcu]e
companiei; ¢ ' '

—sa respecte regulile interne documentate in proceduri specifice de 1ucru de ut1hzare a diversglor
echipamente, elemente sau resurse puse la dispozitie de companie;

—sa asigure la sfarsitul programului de lucru ca echipamentul propriu de lucru, aparatele de aer - \W
conditionat, echipamentele de iluminat etc. din biroul unde lucreaza sunt oprite si nu mai consuma resurse
de energie electrica nejustificat;

—sa contribuie activ la programele de constientizare pe aspecte de mediu sau activitéti"ﬁentru
sprijinirea masurilor de protejare a mediului, organizate de companie.

Este interzis ca persoanele ce vor participa la executie sa :

— arunce deseurile reciclabile in alte locuri decat cele special amenajate sau indicate de companie,
marcate corespunzator fiecarui tip de deseu in parte; .
X

—sorteze si colecteze deseurile in alte containere decat cele marcate corespm{?aﬂ ﬁé{:arul tip de“
deseu in parte; '

— abuzeze in utilizarea resurselor naturale disponibile in cadrul companiei ( apa, energie electrica),
precum si de celelalte resurse care produc deseuri reciclabile/nereciclabile rezultate in activitatea sa (hartie,
toner si cartuse pe baza de cerneala pentru imprimante si copiatoare, consumabile auto, consumabile si
echipamente de telefonie mobila, echipamente electrice si electronice ete.);

— execute reparatii neautorizate asupra echipamentelor sau altor elemente predate in folosinta pentru
desfasurarea activitatii, reparatii cu impact potential toxic sau poluant asupra mediului (aer, apa sau solutii)

- distruga elementele de vegetatie existente atat in cladirea de birouri, cat si in exteriorul cladml

—

;L A Cl:};‘; o




—introduca in companie materiale potential periculoase pentru mediul inconjurator, cu potential
efect actual sau imediat asupra sanatatii colegilor, fara a avea aprobarea prealabila i scris a conducerii
companiei.

NOTE IMPORTANTE:

— Beneficiarul va asigura verificarea proi de executie de catre verifi¢atori
de comisia de atestare a MLPAT;

btdstat conform legii ¢
"{L;lslte corespunzator exige

— Constructorul va;
atributitlor care-1 revin, d
esentiale ale lucrarii;

S .
— Dupa primirea dociy 2 w dc cxecutie, Constructorul va asigura cunoasterca proiectului
de catre toti factorii care concura la realizarea’lucrarii;

— Se va respecta programul fazelor de executie atasat prezentei documentatii;

— Lucrarile de structura se vor executa pe baza documentatiei tehnice cuprinse in proiect, precum si a
—ompletarilor si modificarilor transmise de Proiectant in timpul executiei prin planurl suphmentare planuri
modificatoare, dispozitii de santier; :

— Constructorul va semnala Proiectantului eventualele neconcordante ommum sau necl ;
pentru a se lua masurile necesare, inaintea executiei fazei respective; ’

—prin grija investitorului se va intocmi cartea tehnica a constructiéi care cuprinde documentele
privitoare la conceperea, realizarea, exploatarea si postutilizarea acesteia si care se va preda proprietarului
constructiei, care are obligatia de a o completa la zi; W

— la punctul de lucru se va gasi obligatoriu: documentatia completa de excéﬁtié;'rég'i'sff_ql de procese
verbale de lucrari ascunse, registrul de comunicari de santier, principalele norme privind tehnologiile de
executie, normativul NE 012, cartea betoanelor, certificatele de calitate ale materialelor.

Conform raportului de expertiza tehnica intocmita de ing. Eugen Barbu s-au constat urmatoarele
aspecte:

-clasa de risc seismic a structurii initiale este ['V: ‘
: : : e % ) g P )0 /C/
-dupa interventie, clasa de risc seismic a structurii, in stadiu final, este IV; /3 A A

-lucrarile nu afecteaza in niciun fel structura de rezistenta a constructiei sau a imobilului cu care se
invecineaza;

-din punct de vedere tehnic privind comportarea la sarcini gravitationale si seismice, montarea
platformei ridicatoare pentru persoane cu dizabilitati nu afecteaza siguranta si stabilitatea imobilului,
drep pentru care propunem aprobarea acestor lucrari.

NOTA: orice denumire de produs, marca, licenta, efc. se va interpretata cu sintagma
“sau echivalent”. Pentru orice neconcordanta aparuta se va consulta proiectantul.




Program pentru controlul executiei

si calititii lucririlor in faze determinante

Denumire proiect: MONTARE PLATFORMA RIDICATOARE PENTRU PERSOANE CU
DIZABILITATI SI REPARATIH CAPITALE GARD

Amplasament: Str. SEMANATORULUIL nr. 8, mun. CONSTANTA, jud. CONSTANTA.

Beneficiar: CENTRU SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA “DELFINUL"

Proiectant general: S.C. RODALION S.R.L.

2: Categorii de lucrari ce se verifica ?:g:l;igzu;:gs Participanti Observatii
1 Trasarea gardului B:E, PV.
2 | Cofraj si armare fundatii B:E. RV.
3 Cofraj si armare soclu B;E. P.V.
4 Montare platforma ridicatoare BiE. P.Y.
5 Structura terminata inainte de inceperea | B ; E . P.V.
finisajelor
< Nota :

1. Prin faza determinanta se intelege stadiul fizic la care o lucrare de constructie o data ajunsa nu mai
poate continua fara acceptul scris al beneficiarului, proiectantului, executantului si dupa caz, al organelor
1.SC. e

2.  Executantul va convoca participantii la verificarea lucrarilor ajunse la faza determinantd cu min. 48 ore
inainte de termenul propus.

3. La receptia lucrarii, prezentul program, impreuna cu documentele incheigté, se anexeaza la cartea
tehnica a constructiei.

4, Alte faze de control prevazute de norme (la care nu participa prmectantul) vor face obiectul
programului propriu de control de calitate al executantului si beneficiarului.

P.V. = proces verbal P.V.F.D.= proces verbal faza determinanta {, 3 % “ / f J o

P. = proiectant E. = executant B. = beneficiar Geo. = geotehnician
1.S.C. = Inspectoratul de Stat in Constructii

BENEFICIAR PROIEC TANT CONSTRUCTOR

/d



Extras armaturi

Confectionare armaturi Gard Vest
Nr de bare| Otel Diametru | Lungime | Greutate | Totallg Total Greutate
AR ] . [mm] [m] kel iml lkg]l | BSTS00S
1 6 BST500S 10 5.8 3.58 34.8 21.48 21.48
2 28 BST500S 8 2 0.79 56 22,12 22.12
3 11 BST500S 8 0.35 0.14 3.85 1.54 1.54
4 6 BST500S 10 104 64.12 624 384.72 384.72
5 444 BSTS500S 8 1.3 0.52 577.2 230.88 230.88
6 178 BST500S 6 0.2 0.05 35.6 8.9 8.9
Montare Praznuri
N Nrde bare] Otel Diametru| Lungime | Greutate | Totallg Total Greutate
[buc.] - [mm] [m] [kel [m] [ke] BST500S
1 78 BST500S 6 0.65 0.15 50.7 11.7 11.7
Confectionare armaturi Gard Est
Nrde bare| Otel Diametru | Lungime | Greutate | Totallg Total Greutate
Marca
[buc.] - [mm] [m] [kel [m] [kg] BST500S
1 6 BST500S 10 13.45 8.30 80.7 49.8 49.8
2 66 BST500S 8 2 0.79 132 52,14 52.14
3 26 BST500S 3 0.35 0.14 9.1 3.64 3.64
4 6 | BST500S 10 66.5 41.00 399 246 246 |
5 260 BST500S 3 1.3 0.52 338 135.2 135.2 3
6 105 BST5005 6 0.2 0.05 21 5.25 5.25
Meontare Praznuri
AL Nrde bare] Otel Diametru | Lungime | Greutate | Totallg Total Greutate
[buc.] - [mm] [m] [ke] [m] Tkg] BST500S
1 44 BST500S 6 0.65 0.15 28.6 6.6 6.6
/ Lo
Confectionare armaturi Gard Sud
s Nrde bare| Otel Diametru | Lungime | Greutate | Totallg Total Greutate
[buc.] - [mm] [m] [kel [m] [ke] BST500S
i 6 BST500S 10 5.8 3.58 34.8 21.48 21.48
2 28 BST500S 8 2 0.79 56 2212 22.12
3 11 BST500S 8 0.35 0.14 3.85 1.54 1.54
4 6 BST500S 10 20 12.34 120 74.04 74.04
5 26 BST500S g 1.3 0.52 338 13.52 1352
6 11 BST500S 6 0.2 0.05 24 0.55 0.55
Montare Praznuri
— Nrde bare] Otel Diametru| Lungime | Greutate | Total Lg Total Greutate
[buc.] - [mm] [m] [kel [m] [kg] BST500S
1 8 BST500S 6 0.65 0.15 52 1.2 1.2
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CUIROS8176321 | J13/817/1996 | Bd. Tomis, nr. 143A, Constanta RODALION

Tel.: 0722.468.376. Fax: 0334.815.826 office(@rodalion.ro Alege partener un campion

181/19.11.2018

Nota modificatoare proiect

Catre: CENTRU SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA ,,DELFINUL”,
str. Semanatorului nr.8, mun. Constanta, jud. Constanta

Investitiei. ,, Montare platforma ridicatoare pentru peroanele cu dizabilitati si

reparatii capitale la gard”.

Avand in vedere lipsa materialelor zincate de pe piata locala folosite in prezentul
proiect, in calitate de proiectant, propunem modificarea solutiei tehnice din tevi zincate in
tevi negre vopsite in 2 straturi cu vopsea anticoroziva, proprietatile noilor materiale fiind
simalare cu cele propuse anterior.

Culoare folosita va fi gri-zincat.

Singurele materiale zincate vor ramane plasele bordurate.

SC RODALION SRL




Lot 1 — Imprejmuire latura Est

CUPRINS
OBIECTIV: REPARATII CAPITALE LA GARD Nr. Pg.
CAPITOLUL
F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv- latura Est 1
F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrarie - Imprejmuire Latura Est 1

F3.1 - LISTA cu cantitati de lucrari pe cateqorii de lucrari - Desfiintare impreimuire existenta-latura Est
F3.2 - LISTA cu cantitati de lucrari pe cateqorii de lucrari - Construire Imprejmuire -latura Est 4



F1—Lot 1 - Imprejmuire latura est

OBIECTIV:
Beneficiar:

Proiectant:

Nr. cap./
subcap.
deviz
general

1
1.2
1.3

1.4
2
3.5
3.5.1
3.5.2
3.53

3.54

3.5.5

3.5.6

411
41.2
413
5.1
5.1.1

51.2
6.2

REPARATII CAPITALE LA GARD
CENTRU SCOLAR PENTRU EDUCATIE

INCLUZIVA "DELFINUL"
S.C. RODALION S.R.L

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv

Denumirea capitolelor de cheltuieli

Amenajarea terenului

Amenajari pentru protectia mediului si aducerea
terenului la starea initiala

Cheltuieli pentru relocareal/protectia utilitatilor
Realizarea utilitatilor necesare obiectivului
Proiectare

Tema de proiectare

Studiu de prefezabilitate

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a
lucrarilor de interventii si deviz general

Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a
detaliilor de executie
Proiect tehnic si detalii de executie
Investitia de baza
Imprejmuire Latura Vest
Imprejmuire Latura Est
Imprejmuire Latura Sud
Organizare de santier
Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii
de santier
Cheltuieli conexe organizarii santierului

Probe tehnologice si teste

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)

TVA 19%

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)

1 eliro =

Executant,

lei. enirs Ia data de

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007

Alege partener un campion

Valoarea
cheltuielilor pe
obiect
lexclusiv_TVA)
lei

3
X
X

X X X X X X

x

Din care:
C+M

lei
4
X

X X X X X X

x



F2 — Lot 1 — Imprejmuire latura est

Alege partener un campion

OBIECTIV: REPARATII CAPITALE LA GARD
OBIECTUL: Imprejmuire Latura Est
Beneficiar: CENTRU SCOLAR PENTRU EDUCATIE
INCLUZIVA “DELFINUL”
Proiectant: S.C. RODALION S.R.L
CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Nr.
Cap./subcap.

Deviz general Cheltuieli pe categoria de lucrari

1 2
I. Lucrari de constructii si instalatii

413 Desfiintare imprejmuire existenta
414 Construire Imprejmuire

TOTAL |

Il. Montaj utilaje si echipamente tehnologice

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

TOTAL I

lll. Procurare

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si

echipamente de transport
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale

TOTAL Il

IV. Probe tehnologice si teste

6.2 Probe tehnologice si teste

TOTAL IV

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
TVA 19%:
TOTAL VALOARE:

1 euro = lei, curs la data de

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007

Valoare
(exclusiv TVA)

lei

3



F3.1 - Lot 1 - Imprejmuire latura est

Pag 13

OBIECTIV: REPARATII CAPITALE LA GARD
OBIECTUL: Imprejmuire Latura Est R_ODALION
STADIUL FIZIC: Desfiintare imprejmuire existenta Alege panener un campion
Beneficiar: CENTRU SCOLAR PENTRU EDUCATIE
INCLUZIVA "DELFINUL"
Proiectant: S.C. RODALION S.R.L
LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 RPCT09G1 Demolarea elementelor de beton simplu mc 21,00
si beton armat cu mijloace ...mecanice a material:
betonului armat din pereti, trepte, grinzi, manopera:
stalpi, placi si prefabricate utilaj:
transport:
manopera ore 115,50
2 RPCT09B1 Demolarea elementelor de beton simplu mc 12,50
si beton armat cu mijloace ...manuale a material:
fundatiilor si elevatiilor din beton simplu manopera:
avand dozajul peste 150 kg ciment la mc utilaj:
de beton transport:
manopera ore 140,87
3 TRAO01A10P Transportul rutier al...pamantului sau tona 85,00
molozului cu autobasculanta dist.=10 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore 0,00
procent material manopera utilaj transport total

Cheltuieli directe:

Recapitulatia:
Contributia
asiguratorie pentru
munca

Recapitulatie noua

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:
Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:
Profit
Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:

TOTAL GENERAL:

1 euro = lei, curs la data de

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007



F3.2 — Lot 1 - Imprejmuire latura est Pag 14

OBIECTIV: REPARATII CAPITALE LA GARD
OBIECTUL: Imprejmuire Latura Est R_ODALION
STADIUL FIZIC: Construire Imprejmuire Alege panener un campion
Beneficiar: CENTRU SCOLAR PENTRU EDUCATIE
INCLUZIVA "DELFINUL"
Proiectant: S.C. RODALION S.R.L
LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 RPCBO06A1 Beton armat marca B150, turnat mc 0,95
in...fundatii cu talpi continue sau izolate, material:
in radiere slab solicitate, la cladiri manopera:
existente utilaj:
transport:
greutate materiale tone 2,41
manopera ore 6,03
2 RPCB09A1 Beton armat marca B250 in elemente mc 11,00
puternic consolidate si turnat la...radiere material:
armate sau la fundatii de masini, la manopera:
cladiri existente utilaj:
transport:
greutate materiale tone 27,54
manopera ore 86,31
3 RPCD03A2 Armatura pentru beton armat, din kg 200,00
otel...beton OB37 la elemente de material:
constructii obisnuite cu distantieri din manopera:
mase plastice utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,21
manopera ore 12,29
2000092 Otel beton profil neted OB 37 s 438 D = kg 204,00
8mm
4 RPCD02A4 Armaturi din otel beton montat in elem kg 300,00
de beton armat...cu PC52 cu distantieri material:
din mase plastice manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,31
manopera ore 16,94
5 RPCC02B2 Cofectii mixte din panouri refolosite, din mp 92,00
placaj de fag de tip P de 8 - 15 mm material:
grosime pentru beton, in elevatie, la manopera:
ziduri de sprijin, socluri etc., inclusiv utilaj:
sprijinirile necesare pentru completari transport:
sau refaceri la constructii existente la
ziduri...curbe péana la 3,00 m fnaltime cu
placaj de 15 mm
greutate materiale tone 0,27
manopera ore 153,64
6 RPCP04 Montarea confectiilor metalice,diverse kg 351,00
inglobate total sau partial in bet.sau material:
zidarie manopera:
utilaj:

transport:



STADIUL FIZIC: Construire Imprejmuire

0 1 2
greutate materiale tone 0,65
manopera ore 45,63
20026919 Tv. 40x60x3 kg

7  RPCPO1A Confectionat si montat kg
ferestre,usi,obloane,porti,gratii,etc.incl.fe
roneria inchidere si mont.grund.
Asim. cu montare teava rectangulara
greutate materiale tone 0,08
manopera ore 267,00
8 20026920 Tv. 40x40x3 kg
greutate materiale tone 0,47
9 RPCP04 Montarea confectiilor metalice,diverse kg
inglobate total sau partial in bet.sau
zidarie
greutate materiale tone 0,05
manopera ore 3,24
20026921 Tv. 120x60x4 kg
10 RPCP04 Montarea confectiilor metalice,diverse kg
inglobate total sau partial in bet.sau
zidarie
greutate materiale tone 0,11
manopera ore 7,72
20026922 Tv. 100x150x6,3 kg
11 RPCP16C# Panouri plasa sarma zincata: ...Montare mp
panouri plasa sarma
zincata,imprejmuire,cu impletitura sau
tesatura simpla,gata conf
greutate materiale tone 0,01
manopera ore 45,36
12 20026923 Plasa zincata bordurata cf mp
proiect+prinderi
greutate materiale tone 0,81
13  RPCR54A1 Vopsitorie cu vopsea pe baza de acetat mp
de polivinil pentru exterior pe tencuieli
existente pentru exterior pe tencuieli
existente, executate in trei
straturi...manual
greutate materiale tone 0,08
manopera ore 21,14
6104585 Vopsea vinarom crem deschis kg

v.718-220 stas 7359-80

368,55

445,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

467,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

24,90
material:
manopera:
utilaj:
transport:

26,15

59,40
material:
manopera:
utilaj:
transport:

62,37
162,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

162,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

60,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

27,00



STADIUL FIZIC: Construire Imprejmuire

0
14 RPCJ50A1

1

Reparatii la tencuieli exterioare driscuite,
pe zidarie de caramida sau beton de 2,5
cm grosime, executate cu mortar de
ciment-var marca 50-T pentru sprit si
mortar de var-ciment marca 25-T pentru

grund si stratul vizibil, in...camp
continuu

greutate materiale tone

manopera
15 RPCR44B1

ore

Vopsitul cu email alchidal pe tamplarie
metalica executata in interior si exterior
in constructii existente cu ...2 straturi

Asim. vopsit teava neagra in doua straturi in culoare gri
greutate materiale tone

manopera
16 RPCP14B#

ore
Confectionat grilaje

metalice...otel,ornament,aplicate la usi
exterioare cu geam,fixate cu suruburi

Asim. cu procurare si montare sina poarta glisanta
greutate materiale tone

manopera
17 TRAO01A05

18 TRAO02A05

19 TRAO05A05

Cheltuieli directe:
Recapitulatia:
Contributia

ore
Transportul rutier al materialelor de
constructii cu autobasculanta pe
distanta de 5 km

Transportul rutier al cimentului si
prefabricatelor cu autocarosata pe
distanta de 5 km

Transportul rutier al materialelor si

3,56
96,72

0,02
66,85

0,10
42,00

semifabricatelor cu autovehicule speciale

pe distanta de 5 km

procent material

Recapitulatie noua

asiguratorie pentru
munca

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:
Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:
Profit

Total Inclusiv Profit:

manopera

mp

mp

kg

tona

tona

tona

3 4
60,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

35,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

75,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

26,33
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4,51
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2,74
material:
manopera:
utilaj:
transport:

utilaj transport

Pag 16

5=3x4

total



Pag 17
STADIUL FIZIC: Construire Imprejmuire
0 1 2 3 4 5=3x4

TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:

TOTAL GENERAL:

1 euro = lei, curs la data de

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007



Lot 2 — Imprejmuire latura Vest+Sud

CUPRINS

OBIECTIV: REPARATII CAPITALE LA GARD

CAPITOLUL Nr pagini
F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv

F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrarie - Imprejmuire Latura Vest+Latura Sud

F2.1 - Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrarie - Imprejmuire Latura Vest

F2.2 - Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrarie - Imprejmuire Latura Sud

F3.1 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - Desfiintare imprejmuire existenta-Latura Vest+Latura Sud

F3.2 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - Construire Imprejmuire - Latura Vest + Latura Sud

F3.1.1 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - Desfiintare imprejmuire existenta-Latura Vest

F3.2.1 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - Construire Imprejmuire - Latura Vest

F3.1.2 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - Desfiintare imprejmuire existenta-Latura Sud

F3.2.2 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari - Construire Imprejmuire -Latura Sud

QJNJ;ML[\.)»—A_\»—.—‘



F1 Lot 2 — Imprejmuire latura Vest+Sud Pag 3

OBIECTIV: REPARATII CAPITALE LA GARD R_ODALION
Beneficiar: CENTRU SCOLAR PENTRU EDUCATIE

INCLUZIVA "DELFINUL" Alege partener un campion

Proiectant: S.C. RODALION S.R.L

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ Valoarea .
subcap. cheltuielilor pe Din care:
deviz Denumirea capitolelor de cheltuieli obiect C+M
general (exc!ulse!\i! TVA) o
1 2 3 4
1.2 Amenajarea terenului X X
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea X
terenului la starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarealprotectia utilitatilor X X
2 Realizarea utilitatilor necesare obiectivului X X
3.5 Proiectare X X
3.5.1 Tema de proiectare X X
3.5.2 Studiu de prefezabilitate X X
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a X X
lucrarilor de interventii si deviz general
3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii X X
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a X X
detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie X X
4 Investitia de baza
411 Imprejmuire Latura Vest
4.1.2 Imprejmuire Latura Est X X
4.1.3 Imprejmuire Latura Sud
5.1 Organizare de santier
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii
de santier
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului X X
6.2 Probe tehnologice si teste X X

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)
TVA 19%
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)

1 euro = lei, curs la data de

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007



F2.1 - Lot 2 — Imprejmuire latura Vest

Alege partener un campion

OBIECTIV: REPARATII CAPITALE LA GARD
OBIECTUL: Imprejmuire Latura Vest
Beneficiar: CENTRU SCOLAR PENTRU EDUCATIE
INCLUZIVA "DELFINUL"
Proiectant: S.C. RODALION S.R.L
CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Nr.
cap./subcap.

. Cheltuieli pe categoria de lucrari
deviz general

1 2
I. Lucrari de constructii si instalatii

411 Desfiintare imprejmuire existenta
4.1.2 Construire Imprejmuire

TOTAL |

Il. Montaj utilaje si echipamente tehnologice

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

TOTAL I

lll. Procurare

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si

echipamente de transport
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale

TOTAL Il

IV. Probe tehnologice si teste

6.2 Probe tehnologice si teste

TOTAL IV

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
TVA 19%:
TOTAL VALOARE:

1 euro = lei, curs la data de

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007

Valoare
(exclusiv TVA)

lei

3



F2.1 - Lot 2 — Imprejmuire latura Vest

Alege partener un campion

OBIECTIV: REPARATII CAPITALE LA GARD
OBIECTUL: Imprejmuire Latura Vest
Beneficiar: CENTRU SCOLAR PENTRU EDUCATIE
INCLUZIVA "DELFINUL"
Proiectant: S.C. RODALION S.R.L
CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Nr.
cap./subcap.

. Cheltuieli pe categoria de lucrari
deviz general

1 2
I. Lucrari de constructii si instalatii

411 Desfiintare imprejmuire existenta
4.1.2 Construire Imprejmuire

TOTAL |

Il. Montaj utilaje si echipamente tehnologice

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

TOTAL I

lll. Procurare

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si

echipamente de transport
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale

TOTAL Il

IV. Probe tehnologice si teste

6.2 Probe tehnologice si teste

TOTAL IV

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
TVA 19%:
TOTAL VALOARE:

1 euro = lei, curs la data de

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007

Valoare
(exclusiv TVA)

lei

3



F2.2 — Lot 2 — Imprejmuire latura Sud

Alege partener un campion

OBIECTIV: REPARATII CAPITALE LA GARD
OBIECTUL: Imprejmuire Latura Sud
Beneficiar: CENTRU SCOLAR PENTRU EDUCATIE
INCLUZIVA "DELFINUL"
Proiectant: S.C. RODALION S.R.L
CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Nr.
cap./subcap.

. Cheltuieli pe categoria de lucrari
deviz general

1 2
I. Lucrari de constructii si instalatii

411 Desfiintare imprejmuire existenta
4.1.2 Construire Imprejmuire

TOTAL |

Il. Montaj utilaje si echipamente tehnologice

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

TOTAL I

lll. Procurare

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si

echipamente de transport
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale

TOTAL Il

IV. Probe tehnologice si teste

6.2 Probe tehnologice si teste

TOTAL IV

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
TVA 19%:
TOTAL VALOARE:

1 euro = lei, curs la data de

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007

Valoare
(exclusiv TVA)

lei

3



F3.1 - Lot 2 — Imprejmuire latura Vest+Sud Pag 17

OBIECTIV: REPARATII CAPITALE LA GARD
OBIECTUL: Imprejmuire LaturaVest+Latura Sud R_ODALION
STADIUL FIZIC: Desfiintare imprejmuire existenta Alege panener un campion
Beneficiar: CENTRU SCOLAR PENTRU EDUCATIE
INCLUZIVA "DELFINUL"
Proiectant: S.C. RODALION S.R.L
LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 RPCT09G1 Demolarea elementelor de beton simplu mc 37,00
si beton armat cu mijloace ...mecanice a material:
betonului armat din pereti, trepte, grinzi, manopera:
stalpi, placi si prefabricate utilaj:
transport:
manopera ore 203.50
2 RPCT09B1 Demolarea elementelor de beton simplu mc 8,00
si beton armat cu mijloace ...manuale a material:
fundatiilor si elevatiilor din beton simplu manopera:
avand dozajul peste 150 kg ciment la mc utilaj:
de beton transport:
manopera ore 90.16
3 RPCXPO5A Demontare confectii metalice orice...tip kg 50,00
cu sau fara recuperare. material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore 7,50
RPCP45D# Demontarea 494,55
...balustrade,grile,parapeti,imprejm,etc,m etalice material:
manobpera:
utilaj:
transport:
greutate tone 0.01
manopera ore 19,78
5 TRAO01A10P Transportul rutier al...pamantului sau tona 104
molozului cu autobasculanta dist.=10 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore Q
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: Recapitulatie noua
Contribu?ia
asiguratorie pentru
munca

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:

Cheltuieliindirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Profit:



Pag 18
STADIUL FIZIC: Desfiintare imprejmuire existenta
0 1 2 3 4 5=3x4

TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:

TOTAL GENERAL:

1 euro = lei, curs la data de

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007



F3.1.1 — Lot 2 — Imprejmuire latura Vest

OBIECTIV: REPARATII CAPITALE LA GARD
OBIECTUL: Imprejmuire Latura Vest
STADIUL FizIC: Desfiintare imprejmuire existenta
Beneficiar: CENTRU SCOLAR PENTRU EDUCATIE
INCLUZIVA "DELFINUL"
Proiectant: S.C. RODALION S.R.L
LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA
Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3
1 RPCT09G1 Demolarea elementelor de beton simplu mc 34,00
si beton armat cu mijloace ...mecanice a material:
betonului armat din pereti, trepte, grinzi, manopera:
stalpi, placi si prefabricate utilaj:
transport:
manopera ore 187,00
2 RPCTO09B1 Demolarea elementelor de beton simplu mc 7,00
si beton armat cu mijloace ...manuale a material:
fundatiilor si elevatiilor din beton simplu manopera:
avand dozajul peste 150 kg ciment la mc utilaj:
de beton transport:
manopera ore 78,89
3 RPCP45D# Demontarea kg 494,55
...balustrade,grile,parapeti,imprejm,etc,m material:
etalice manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,01
manopera ore 19,78
4  TRAO01A10P Transportul rutier al...pamantului sau tona 103,00
molozului cu autobasculanta dist.=10 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore 0,00
procent material manopera utilaj

Cheltuieli directe:

Recapitulatia:
Contribu?ia
asiguratorie pentru

munca

Recapitulatie noua

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:
Cheltuieliindirecte
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Profit:

Pag 7

RODALION

Alege partener un campion

SECTIUNEA FINANCIARA

4 5=3x4

transport total



Pag 8
STADIUL FIZIC: Desfiintare imprejmuire existenta
0 1 2 3 4 5=3x4

TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:

TOTAL GENERAL:

1 euro = lei, curs la data de

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007



F3.1.2 — Lot 2 — Imprejmuire latura Sud Pag 17
OBIECTIV: REPARATII CAPITALE LA GARD
OBIECTUL: Imprejmuire Latura Sud R_ODALION
STADIUL FIZIC: Desfiintare imprejmuire existenta Alege panener un campion
Beneficiar: CENTRU SCOLAR PENTRU EDUCATIE

INCLUZIVA "DELFINUL"
Proiectant: S.C. RODALION S.R.L

LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 RPCT09G1 Demolarea elementelor de beton simplu mc 3,00
si beton armat cu mijloace ...mecanice a material:
betonului armat din pereti, trepte, grinzi, manopera:
stalpi, placi si prefabricate utilaj:
transport:
manopera ore 16,50
2 RPCT09B1 Demolarea elementelor de beton simplu mc 1,00
si beton armat cu mijloace ...manuale a material:
fundatiilor si elevatiilor din beton simplu manopera:
avand dozajul peste 150 kg ciment la mc utilaj:
de beton transport:
manopera ore 11,27
3 RPCXPO5A Demontare confectii metalice orice...tip kg 50,00
cu sau fara recuperare. material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore 7,50
4  TRAO1A10P Transportul rutier al...pamantului sau tona 1,00
molozului cu autobasculanta dist.=10 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore 0,00
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: Recapitulatie noua
Contribu?ia
asiguratorie pentru
munca

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:
Cheltuieliindirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:
Profit

Total Inclusiv Profit:



Pag 18
STADIUL FIZIC: Desfiintare imprejmuire existenta
0 1 2 3 4 5=3x4

TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:

TOTAL GENERAL:

1 euro = lei, curs la data de

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007



F3.2— Lot 2 — Imprejmuire latura Vest+Sud

OBIECTIV:
OBIECTUL:
STADIUL FIZIC:
Beneficiar:

Proiectant:

- lei -

REPARATII CAPITALE LA GARD
Imprejmuire Latura Vest + Latura Sud
Construire Imprejmuire

CENTRU SCOLAR PENTRU EDUCATIE

INCLUZIVA "DELFINUL"
S.C. RODALION S.R.L

Pag 9

RODALION

Alege partener un campion

LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

Nr. Capitolul de lucrari

1 RPCBO06A1

greutate materiale

manopera
2 RPCB09A1

greutate materiale

manopera
3 RPCD03A2

greutate materiale

manopera
2000092

4 RPCD02A4

greutate materiale

manopera
5 RPCC02B2

greutate materiale

manopera
6 RPCP04

1
Beton armat marca B150, turnat

n...fundatii cu talpi continue sau izolate,

in radiere slab solicitate, la cladiri
existente

tone
ore
Beton armat marca B250 in elemente

puternic consolidate si turnat la...radiere

armate sau la fundatii de masini, la
cladiri existente

tone

ore
Armatura pentru beton armat, din
otel...beton OB37 la elemente de
constructii obisnuite cu distantieri din
mase plastice

tone

ore

Otel beton profil neted OB 37 s 438 D =
8mm

Armaturi din otel beton montat in elem
de beton armat...cu PC52 cu distantieri
din mase plastice

tone

ore

Cofectii mixte din panouri refolosite, din
placaj de fag de tip P de 8 - 15 mm
grosime pentru beton, in elevatie, la
ziduri de sprijin, socluri etc., inclusiv
sprijinirile necesare pentru completari
sau refaceri la constructii existente la

ziduri...curbe péana la 3,00 m fnaltime cu

placaj de 15 mm

tone

ore
Montarea confectiilor metalice,diverse
inglobate total sau partial in bet.sau
zidarie

U.M.

6,33
15,87
mc

31,29
98,08
kg

0,33
20.10
kg

kg

0,52
28,80
mp

0,44

247.16

kg

SECTIUNEA FINANCIARA

Cantitatea

3 4
2,50
material:

5=3x4

manopera:
utilaj:
transport:

12,50
material:
manopera:
utilaj:
transport:

327,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

333,54

510,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

148,00
material:
Manopera:
utilaj:
transport:

471,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:



STADIUL FIZIC: Construire Imprejmuire

0 1 2
greutate materiale tone 0,87
manopera ore 61,23
20026919 Tv. 40x60x3 kg

7  RPCPO1A Confectionat si montat kg
ferestre,usi,obloane,porti,gratii,etc.incl.fe
roneria inchidere si mont.grund.
Asim. cu montare teava rectangulara
greutate materiale tone 0,18
manopera ore 610.98
8 20026920 Tv. 40x40x3 kg
greutate materiale tone 0,52
9 RPCP04 Montarea confectiilor metalice,diverse kg
inglobate total sau partial in bet.sau
zidarie
greutate materiale tone 0,14
manopera ore 9.75
20026921 Tv. 120x60x4 kg
10 RPCP04 Montarea confectiilor metalice,diverse kg
inglobate total sau partial in bet.sau
zidarie
greutate materiale tone 0,11
manopera ore 7,72
20026922 Tv. 100x150x6,3 kg
11 RPCP16C# Panouri plasa sarma zincata: ...Montare mp
panouri plasa sarma
zincata,imprejmuire,cu impletitura sau
tesatura simpla,gata conf
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 3,36
12 20026923 Plasa zincata bordurata cf mp
proiect+prinderi
greutate materiale tone 0,06
13 RPCS15A1 Repararea imprejmuirilor de 2 m naltime buc
din scanduri sau sipci de brad, brute sau
geluite manual, prin inlocuiri izolate ale
elementelor la...scanduri
greutate materiale tone 0,03
manopera ore 487,33
14 RPCHO5G# Inlocuire elemente sarpanta deteriorate m

cu altele...noi-talpi din dulapi rasinoase

494,55
1018,0C
material:
manopera:
utilaj:
transport:

521,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

75,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

78,75

59,40
material:
manopera:
utilaj:
transport:

62,37

12,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

12,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

855,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.454,00
material:
Manopera:
utilaj:
transport:



Pag 11
STADIUL FIZIC: Construire Imprejmuire

0 1 2 3 4 5=3x4
greutate materiale tone 10,36
15 RPCH10B# Profilat obisnuit,geluit,montat...stalpi si m 1.454,00
elemente decorative la pridvoare si material:
verande manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,08
manopera ore 2.181,00
16 RPCR10B# Vopsire in culori ulei pe tampl. mp 451,00
lemn,int/exterioare... material:
(usi,frst,obloane),manual,2 straturi manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,25
manopera ore 49,61
17 RPCR54A1 Vopsitorie cu vopsea pe baza de acetat mp 106,00
de polivinil pentru exterior pe tencuieli material:
existente pentru exterior pe tencuieli manopera:
existente, executate n trei utilaj:
straturi...manual transport:
greutate materiale tone 0,16
manopera ore 37,34
6104585 Vopsea vinarom crem deschis kg 47,70
v.718-220 stas 7359-80
18 RPCJ50A1 Reparatii la tencuieli exterioare driscuite, mp 106,00
pe zidarie de caramida sau beton de 2,5 material:
cm grosime, executate cu mortar de manopera:
ciment-var marca 50-T pentru sprit si utilaj:
mortar de var-ciment marca 25-T pentru transport:
grund si stratul vizibil, in...camp continuu
greutate materiale tone 6.30
manopera ore 170,87
19 RPCR44B1 Vopsitul cu email alchidal pe tdmplarie mp 70,00
metalica executata in interior si exterior material:
in constructii existente cu ...2 straturi manopera:
utilaj:
transport:
Asim. vopsit teava neagra in doua straturi in culoare gri
greutate materiale tone 0,03
manopera ore 133,70
20 RPCP14B# Confectionat grilaje kg 40,00
metalice...otel,ornament,aplicate la usi material:
exterioare cu geam,fixate cu suruburi manopera:
utilaj:
transport:
Asim. cu procurare si montare sina poarta glisanta
greutate materiale tone 0,05
manopera ore 22,40
21 TRAO01A10 Transportul rutier al materialelor de tona 34,45
constructii cu autobasculanta pe material:
distanta de 10 km manopera:
utilaj:

transport:



STADIUL FIZIC: Construire Imprejmuire

0

22 TRAO06A10

23 TRAO02A10

24 TRAO02A10

25 TRAO05A10

1
Transportul rutier al betonului-mortarului
cu autobetoniera pe distanta de 10 km

Transportul rutier al cimentului si
prefabricatelor cu autocarosata pe
distanta de 10 km

Transportul rutier al lemnelor si
confectiilor din lemn cu autocarosata pe
distanta de 10 km

Transportul rutier al materialelor si
semifabricatelor cu autovehicule speciale
pe distanta de 10 km

procent material

Cheltuieli directe:

Recapitulatia:

Recapitulatie noua

Contribu?ia
asiguratorie pentru

munca

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:
Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Profit:
TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

1 euro =

Executant,

lei, curs la data de

Director General,

tona

tona

tona

tona

manopera

1,09
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5,76
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10,37
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3,38
material:
manopera:
utilaj:
transport:

utilaj

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007

Pag 12

5=3x4

total



F3.2.1 — Lot 2 — Imprejmuire latura Vest

OBIECTIV:
OBIECTUL:
STADIUL FIZIC:
Beneficiar:

Proiectant:

- lei -

REPARATII CAPITALE LA GARD
Imprejmuire Latura Vest
Construire Imprejmuire

CENTRU SCOLAR PENTRU EDUCATIE

INCLUZIVA "DELFINUL"
S.C. RODALION S.R.L

Pag 9

RODALION

Alege partener un campion

LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

Nr. Capitolul de lucrari

1 RPCBO06A1

greutate materiale

manopera
2 RPCB09A1

greutate materiale

manopera
3 RPCD03A2

greutate materiale

manopera
2000092

4 RPCD02A4

greutate materiale

manopera
5 RPCC02B2

greutate materiale

manopera
6 RPCP04

1
Beton armat marca B150, turnat

n...fundatii cu talpi continue sau izolate,

in radiere slab solicitate, la cladiri
existente

tone
ore
Beton armat marca B250 in elemente

puternic consolidate si turnat la...radiere

armate sau la fundatii de masini, la
cladiri existente

tone

ore
Armatura pentru beton armat, din
otel...beton OB37 la elemente de
constructii obisnuite cu distantieri din
mase plastice

tone

ore

Otel beton profil neted OB 37 s 438 D =
8mm

Armaturi din otel beton montat in elem
de beton armat...cu PC52 cu distantieri
din mase plastice

tone

ore

Cofectii mixte din panouri refolosite, din
placaj de fag de tip P de 8 - 15 mm
grosime pentru beton, in elevatie, la
ziduri de sprijin, socluri etc., inclusiv
sprijinirile necesare pentru completari
sau refaceri la constructii existente la

ziduri...curbe péana la 3,00 m fnaltime cu

placaj de 15 mm

tone

ore
Montarea confectiilor metalice,diverse
inglobate total sau partial in bet.sau
zidarie

U.M.

5,06
12,70
mc

28,79
90,23
kg

0,29
17,52
kg

kg

0,42
23,15
mp

0,41

228,79

kg

SECTIUNEA FINANCIARA

Cantitatea

3 4
2,00
material:

5=3x4

manopera:
utilaj:
transport:

11,50
material:
manopera:
utilaj:
transport:

285,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

290,70

410,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

137,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

448,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:



STADIUL FIZIC: Construire Imprejmuire

0

7

1 2
greutate materiale tone 0,83
manopera ore 58,24
20026919 Tv. 40x60x3 kg
RPCPO1A Confectionat si montat kg

ferestre,usi,obloane,porti,gratii,etc.incl.fe
roneria inchidere si mont.grund.

Asim. cu montare teava rectangulara

8

9

10

1

12

13

14

greutate materiale

manopera
20026920

greutate materiale

RPCP04

greutate materiale

manopera
20026921

RPCP04

greutate materiale

manopera
20026922

RPCP16C#

greutate materiale

manopera
20026923

greutate materiale

RPCS15A1

greutate materiale

manopera
RPCHO5G#

tone 0,18
ore 580,20
Tv. 40x40x3 kg
tone 0,47
Montarea confectiilor metalice,diverse kg
inglobate total sau partial in bet.sau
zidarie
tone 0,05
ore 3,25
Tv. 120x60x4 kg
Montarea confectiilor metalice,diverse kg
inglobate total sau partial in bet.sau
zidarie
tone 0,11
ore 7,72
Tv. 100x150x6,3 kg
Panouri plasa sarma zincata: ...Montare mp
panouri plasa sarma
zincata,imprejmuire,cu impletitura sau
tesatura simpla,gata conf
tone 0,00
ore 3,36
Plasa zincata bordurata cf mp
proiect+prinderi
tone 0,06
Repararea imprejmuirilor de 2 m Tnaltime buc
din scanduri sau sipci de brad, brute sau
geluite manual, prin inlocuiri izolate ale
elementelor la...scanduri
tone 0,03
ore 464,53
Inlocuire elemente sarpanta deteriorate m

cu altele...noi-talpi din dulapi rasinoase

Pag 10

5=3x4

470,40

967,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

467,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

25,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

26,25

59,40
material:
manopera:
utilaj:
transport:

62,37

12,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

12,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

815,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.386,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:



Pag 11
STADIUL FIZIC: Construire Imprejmuire

0 1 2 3 4 5=3x4
greutate materiale tone 9,88
15 RPCH10B# Profilat obisnuit,geluit,montat...stalpi si m 1.386,00
elemente decorative la pridvoare si material:
verande manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,08
manopera ore 2.079,00
16 RPCR10B# Vopsire in culori ulei pe tampl. mp 430,00
lemn,int/exterioare... material:
(usi,frst,obloane),manual,2 straturi manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,24
manopera ore 47,30
17 RPCR54A1 Vopsitorie cu vopsea pe baza de acetat mp 100,00
de polivinil pentru exterior pe tencuieli material:
existente pentru exterior pe tencuieli manopera:
existente, executate n trei utilaj:
straturi...manual transport:
greutate materiale tone 0,15
manopera ore 35,23
6104585 Vopsea vinarom crem deschis kg 45,00
v.718-220 stas 7359-80
18 RPCJ50A1 Reparatii la tencuieli exterioare driscuite, mp 100,00
pe zidarie de caramida sau beton de 2,5 material:
cm grosime, executate cu mortar de manopera:
ciment-var marca 50-T pentru sprit si utilaj:
mortar de var-ciment marca 25-T pentru transport:
grund si stratul vizibil, in...camp continuu
greutate materiale tone 5,94
manopera ore 161,20
19 RPCR44B1 Vopsitul cu email alchidal pe tdmplarie mp 65,00
metalica executata in interior si exterior material:
in constructii existente cu ...2 straturi manopera:
utilaj:
transport:
Asim. vopsit teava neagra in doua straturi in culoare gri
greutate materiale tone 0,03
manopera ore 124,15
20 RPCP14B# Confectionat grilaje kg 40,00
metalice...otel,ornament,aplicate la usi material:
exterioare cu geam,fixate cu suruburi manopera:
utilaj:
transport:
Asim. cu procurare si montare sina poarta glisanta
greutate materiale tone 0,05
manopera ore 22,40
21 TRAO01A10 Transportul rutier al materialelor de tona 31,16
constructii cu autobasculanta pe material:
distanta de 10 km manopera:
utilaj:

transport:



STADIUL FIZIC: Construire Imprejmuire

0

22 TRAO06A10

23 TRAO02A10

24 TRAO02A10

25 TRAO05A10

1
Transportul rutier al betonului-mortarului
cu autobetoniera pe distanta de 10 km

Transportul rutier al cimentului si
prefabricatelor cu autocarosata pe
distanta de 10 km

Transportul rutier al lemnelor si
confectiilor din lemn cu autocarosata pe
distanta de 10 km

Transportul rutier al materialelor si
semifabricatelor cu autovehicule speciale
pe distanta de 10 km

procent material

Cheltuieli directe:

Recapitulatia:

Recapitulatie noua

Contribu?ia
asiguratorie pentru

munca

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:
Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Profit:
TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

1 euro =

Executant,

lei, curs la data de

Director General,

tona

tona

tona

tona

manopera

1,09
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5,22
material:
manopera:
utilaj:
transport:

9,87
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3,38
material:
manopera:
utilaj:
transport:

utilaj

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007

Pag 12

5=3x4

total



F3.2.2 — Lot 2 — Imprejmuire latura Sud Pag 19
OBIECTIV: REPARATII CAPITALE LA GARD ROD LION
OBIECTUL: Imprejmuire Latura Sud " !
STADIUL FIZIC: Construire Imprejmuire -""'I":,'-.—"'-" PareneT un Campion
Beneficiar: CENTRU SCOLAR PENTRU EDUCATIE

INCLUZIVA "DELFINUL"
Proiectant: S.C. RODALION S.R.L

LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 4 5=3x4
1 RPCBO06A1 Beton armat marca B150, turnat mc 0,5(
in...fundatii cu talpi continue sau izolate, material:
in radiere slab solicitate, la cladiri manopera:
existente utilaj:
transport:
greutate materiale tone 1,27
manopera ore 3,17
2  RPCB09A1 Beton armat marca B250 in elemente mc 1,0(
puternic consolidate si turnat la...radiere material:
armate sau la fundatii de masini, la manopera:
cladiri existente utilaj:
transport:
greutate materiale tone 2,30
manopera ore 7,85
3 RPCDO03A2 Armatura pentru beton armat, din kg 42,00
otel...beton OB37 la elemente de material:
constructii obisnuite cu distantieri din manopera:
mase plastice utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,04
manopera ore 2,58
2000092 Otel beton profil neted OB 37 s 438 D = kg 42,84
8mm
4 RPCD02A4 Armaturi din otel beton montat in elem kg 100,00
de beton armat...cu PC52 cu distantieri material:
din mase plastice manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 0,10
manopera ore 5,65
5 RPCC02B2 Cofectii mixte din panouri refolosite, din mp 11,00
placaj de fag de tip P de 8 - 15 mm material:
grosime pentru beton, in elevatie, la manopera:
ziduri de sprijin, socluri etc., inclusiv utilaj:
sprijinirile necesare pentru completari transport:
sau refaceri la constructii existente la
ziduri...curbe péana la 3,00 m fnaltime cu
placaj de 15 mm
greutate materiale tone 0,03
manopera ore 18,37
6 RPCP04 Montarea confectiilor metalice,diverse kg 23,00
inglobate total sau partial in bet.sau material:
zidarie manopera:
utilaj:

transport:



STADIUL FIZIC: Construire Imprejmuire

0

7

1 2
greutate materiale tone 0,04
manopera ore 2,99
20026919 Tv. 40x60x3 kg
RPCPO1A Confectionat si montat kg

ferestre,usi,obloane,porti,gratii,etc.incl.fe
roneria inchidere si mont.grund.

Asim. cu montare teava rectangulara

10

11

12

13

14

greutate materiale tone 0,01
manopera ore 30,60
20026920 Tv. 40x40x3 kg
greutate materiale tone 0,05
RPCP04 Montarea confectiilor metalice,diverse kg

inglobate total sau partial in bet.sau
zidarie
greutate materiale tone 0,08
manopera ore 6,50
20026921 Tv. 120x60x4 kg
RPCS15A1 Repararea imprejmuirilor de 2 m inaltime buc

din scanduri sau sipci de brad, brute sau
geluite manual, prin inlocuiri izolate ale
elementelor la...scanduri

greutate materiale tone 0,00
manopera ore 22,80
RPCHO5G# Inlocuire elemente sarpanta deteriorate m

cu altele...noi-talpi din dulapi rasinoase

greutate materiale tone 0,48
RPCH10B# Profilat obisnuit,geluit,montat...stalpi si m
elemente decorative la pridvoare si
verande
greutate materiale tone 0,00
manopera ore 102,00
RPCR10B# Vopsire in culori ulei pe tampl. mp

lemn,int/exterioare...
(usi,frst,obloane),manual,2 straturi

greutate materiale tone 0,01
manopera ore 2,31
RPCR54A1 Vopsitorie cu vopsea pe baza de acetat mp

de polivinil pentru exterior pe tencuieli
existente pentru exterior pe tencuieli
existente, executate n trei
straturi...manual

greutate materiale tone 0,01

24,15

51,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

54,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

50,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

52,50

40,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

68,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

68,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

21,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6,0C
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Construire Imprejmuire

0 1
manopera
6104585

ore

Vopsea vinarom crem deschis
v.718-220 stas 7359-80

Reparatii la tencuieli exterioare driscuite,
pe zidarie de caramida sau beton de 2,5
cm grosime, executate cu mortar de
ciment-var marca 50-T pentru sprit si
mortar de var-ciment marca 25-T pentru
grund si stratul vizibil, in...camp continuu

15 RPCJ50A1

greutate materiale
manopera
16 RPCR44B1

tone

ore

Vopsitul cu email alchidal pe tamplarie
metalica executata in interior si exterior
in constructii existente cu ...2 straturi

Asim. vopsit teava neagra in doua straturi in culoare gri

greutate materiale tone
manopera ore
TRA01A10 Transportul rutier al materialelor de
constructii cu autobasculanta pe
distanta de 10 km
TRA02A10 Transportul rutier al cimentului si
prefabricatelor cu autocarosata pe
distanta de 10 km
TRA02A10 Transportul rutier al lemnelor si

confectiilor din lemn cu autocarosata pe
distanta de 10 km

procent material

Cheltuieli directe:

Recapitulatia:
Contribu?ia
asiguratorie pentru

munca

Recapitulatie noua

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:
Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:
Profit

Total Inclusiv Profit:

TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:

TOTAL GENERAL:

1 euro = lei, curs la data de

Executant,

Director General,

2,11

0,3€
9,67

0,0C
9,58

kg

mp

mp

tona

tona

tona

manopera

2,70

6,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3,29
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,54
material:
manopera:
utilaj:
transport:

0,50
material:
manopera:
utilaj:
transport:

utilaj transport

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: suport@intelsoftdeviz.ro, tel.: 0236 477.007
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Anexanr. 1
OFERTANT,

(denumirea/numele)

DECLARATIE
din care rezulta ca la elaborarea ofertei operatorul economic a {inut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si
protectia muncii

Subsemnatul(a) , reprezentant lega/imputernicit al......c..c.cccoevveerenne.

, (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic),

in calitate de ofertant la achizitia Lucrari de "Reparatii capitale gard ..o ,

Cod CPV: 45342000-6 Montare de garduri, organizatdi de ...........eseeseesssseseesss ,

declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura de achizitie si a sanctiunilor aplicate
falsului Tn declaratii, ca pe parcursul executiei lucrdrilor care fac obiectul prezentei proceduri de atribuire vom
respecta obligatiile referitoare la conditile de munca si protectia muncii astfel cum sunt acestea prevazute in
Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 si a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006
aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum si in celelalte acte normative existente in acest domeniu, cu

modificdrile si completarile ulterioare.

Subsemnatul(a) declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg cd autoritatea
contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor orice documente doveditoare de
care dispunem.

Data completarii:

OFERTANT,

(semnaétura autorizata si stampila)



Anexanr. 2

OFERTANT,
(denumirea/numele)
DECLARATIE
privind parteal/partile din contract care sunt indeplinite
de subcontractanti si specializarea acestora
Subsemnatul(a) , reprezentant lega/imputernicit al......c..c.cccoevveerenne.
, (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic),
in calitate de ofertant la achizitia Lucrari de "Reparatii capitale gard ............cccooooiiiii
Cod CPV: 45342000-6 Montare de garduri, organizatd de ..................oowveeeiomrrreeooiossneeeeisssseeessisssssessessssseeesss , declar

pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura de achizitie si a sanctiunilor aplicate falsului in
declaratii, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul(a) declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea
contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care
insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

Subsemnatul(a) autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciald, banca, alte persoane juridice sa
furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante cu privire la orice aspect tehnic si financiar

in legatura cu activitatea noastra.

Denumire subcontractant Partea/partile din contract ce urmeaza a fi subcontractate

Acord subcontractor cu specimen de semnatura

Data completarii: ......cccccvenenee.

OFERTANT,

(semnatura autorizata si stampila)



Anexanr. 3

OFERTANT,
(denumirea/numele)
DECLARATIE
din care rezulta ca ofertantul dispune sau are asigurat de personal de specialitate
Subsemnatul(a) , reprezentant lega/imputernicit al......c..c.ccccoovveeerenne.
, (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic),
in calitate de ofertant la achizitia Lucrari de "Reparatii capitale gard.............cccoooeeeeiiii
Cod CPV: 45342000-6 Montare de garduri, organizatd de ...........cooimmmmeeeeiosneeeeesissnreesessssseeesssss , declar pe

propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire si a sanctiunilor aplicate falsului in
declaratii, ca serviciile si lucrarile vor fi executate de catre specialisti proprii sau al caror angajament de participare a
fost obtinut, atestati tehnico-profesional, care indeplineasca conditiile prevazute de:

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si

completarile ulterioare;

- Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de

constructii, aprobate prin Ordinul nr. 839/2009;

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- alte dispozitii legale in vigoare adoptate in aplicarea actelor normative prevdzute mai sus.

Subsemnatul(a) declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg

ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor orice

documente doveditoare de care dispunem.

Data completarii:

OFERTANT,

(semnaétura autorizata si stampila)



Anexanr. 4

OFERTANT,
(denumirea/numele)
DECLARATIE

din care rezulta ca oferta prezentata respecta toate

cerintele/conditiile precizate in solicitarea de oferta
Subsemnatul(a) , reprezentant lega/imputernicit al.........cccococovvrrnenes

, (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic),

in calitate de ofertant la achizitia Lucrari de "Reparatii capitale gard..............cccoeiiiii
Cod CPV: 45342000-6 Montare de garduri, organizatd de ............ccoooemimmmeveommeeoiiencesissseesessssisssssssssssssesesssees ,

declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire si a sanctiunilor aplicate falsului in
declaratii, ca oferta prezentata respecta toate cerintele/conditiile precizate in solicitarea de oferte.

Subsemnatul(a) declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea
contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor orice documente doveditoare de

care dispunem.

Data completarii:

OFERTANT,

(semnadtura autorizata si stampila)



OPERATOR ECONOMIC FORMULAR 5

(denumire/nume ofertant)

FORMULARUL DE OFERTA

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului

........................................................................................ ne oferim ca, In conformitate cu prevederile si
(denumirea/numele ofertantului)

cerintele cuprinse Th documentatia mai sus mentionata, sa prestam ...

(denumirea serviciului )

pentru suma de ..........c....... , (suma in litere si Tn cifre, precum si moneda ofertei) platibila dupa receptia

serviciilor, la care se adauga TVA in valoare de ................. (suma in litere si in cifre, precum si moneda).

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa incepem prestarea cat mai curand
posibil dupa primirea ordinului de incepere si sa terminam prestarea serviciilor Tn ...,

(perioada in litere si in cifre).

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 30 zile, (durata in litere si cifre) respectiv
panaladatade ..........cccccee.. si ea va ramane obligatorie pentru noi (ziua/luna/anul) si poate fi acceptata oricand

inainte de expirarea perioadei de valabilitate.



4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea
transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract
angajant intre noi.

5. Intelegem ca nu sunteti obligati s& acceptati oferta cu cel mai sc&zut pret sau orice oferta primita.

Data / /
(nume, prenume si semnétura),
L.S.
incalitatede ... legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele

...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele



FORMULAR 6

Scrisoare de inaintare a ofertei

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Ca urmare a solicitari de oferta din.......cccccc.o... (ziua/luna/anul), pentru atribuirea
CONEFACKUIUIL ...
............................................................. (denumirea  contractului de achizitie publicd), noi
................................................................................ (denumirea/numele ofertantului) va transmitem

alaturat urmatoarele:
1. Oferta;

2. Persoana de contact a ofertantului:

Nume

Adresa

Telefon

Fax

E-mail

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.
Data completarii ..........ccccceeeeeeeel.

Cu stima,
Operator economic,

(semnatura autorizata si stampila)



MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE
CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA
Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva

(CSEI) ”Delfinul” Constanta

MODEL

CONTRACT
pentru executie de lucrari de reparatii la obiectivul:

din cadrul CSEI ”Delfinul” Constanta

1. Preambul
In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si al
Hotararii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a Incheiat prezentul
contract de lucrdri de reparatii curente la obiectivul © ..ieiiieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiiiiieiiecieenennn ”

intre
CSEI ”Delfinul” Constanta, cu sediul in mun. Constanta, str. Semanatorului, nr.8, judetul

Constanta, CUI 4515590, telefon 0241/514123, fax 0241/514122, e-mail: scsplcta@yahoo.com,
reprezentatd prin d-na Radoslav Simina-loana — directorul unitatii, in calitate de achizitor, pe de o

parte
si , cu sediul in ,
, telefon fax ,
numar de inmatriculare , cod fiscal ,
cont virament deschis la Trezoreria , reprezentata
prin — , In calitate de Prestator (executant de lucrari), pe de alta
parte.
2. Definitii

2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a. contract de achizitie publicd de Ilucrdri - contractul de achizitie publicd care are ca obiect: fie
exclusiv executia, fie atat proiectarea, cat si executia de lucrdri In legaturd cu una dintre activitatile
prevazute in anexa nr. 1 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice; fie exclusiv executia, fie
atat proiectarea, cat si executia unei constructii; fie realizarea, prin orice mijloace, a unei constructii
care corespunde cerintelor stabilite de autoritatea contractanta care exercita o influentd determinanta
asupra tipului sau proiectarii constructiei

b. partile contractante — sunt achizitorul si prestatorul asa cum sunt acestea numite in prezentul
contract

c. achizitor - este beneficiarul lucrarilor realizate in baza Contractului, precum si succesorii legali ai
acestuia. Achizitor are acelasi inteles cu Autoritatea Contractanta/Entitatea Contractanta in intelesul
legislatiei achizitiilor.

d. prestator - este persoana juridica/ fizica sau orice asociere de persoane juridice, legal constituita,
responsabila cu realizarea obiectului Contractului.
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f. contract — acordul de vointa cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, Incheiat
in scris intre unul sau mai multi operatori economici, numit prestator si una ori mai multe autoritati
contractante, numit achizitor in vederea indeplinirii integrale si corespunzatoare a tuturor obligatiilor
sale asumate prin contract.

g. pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;

h. penalitate contractuala: despagubirea stabilitd in contractul de executie de lucrari ca fiind platibila
de catre una din partile contractante catre cealaltd parte, in caz de neindeplinire sau Indeplinire
necorespunzatoare a obligatiilor din contract;

1. produse - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in
anexa/anexele la prezentul contract si pe care prestatorul are obligatia de a le furniza aferente
lucrarilor executate conform contractului;

J. forta majora - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil,

care impiedica sa fie executate obligatiile ce le revin partilor, care nu poate fi creat, controlat sau
modificat de catre una dintre parti, care nu este urmarea faptei acesteia sau

a persoanelor pentru care aceasta este t{inuta a raspunde, eveniment sau circumstan{a pe

care partile nu ar fi putut sa le prevada inainte, care nu pot fi atribuite vreunei parti si care, odata
aparute, nu au putut fi evitate sau depasite de catre parti, potrivit prezentului

contract i sunt constatate de o autoritate competenta

k. garantia de bund executie - garantia care se constituie de catre prestator in scopul asigurarii
achizitorului de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului.

1. subcontractant — inseamna orice operator economic care nu este parte a prezentului contract si care
executa si furnizeaza anumite parfi ori elemente ale lucrarilor sau ale constructiei ori indeplinesc
activitati care fac parte din obiectul prezentului contract raspunzand in fata prestatorului/prestatorului
de organizarea si derularea tuturor etapelor necesare in acest scop;

m. act aditional - document prin care se pot modifica termenii si conditiile contractului.

n. zi - z1 calendaristica.

3.Conditii generale

3.1. Interpretare

3.1.1 - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor
include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.1.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se
specifica in mod diferit.

3.2. Prioritatea documentelor

Documentele care alcatuiesc Contractul trebuie considerate ca documente care se expliciteaza
reciproc. Dacd intre documente apar ambiguitdfi sau neconcordante, achizitorul va emite catre
prestator toate instructiunile necesare. In situatia in care, in cursul executirii obligatiilor contractuale,
intervin conflicte intre prevederile propunerii tehnice si cele ale Caietului de Sarcini, vor prevala
prevederile Caietului de Sarcini.

3.3. Legea
Legea Contractului este legea romana.

3.4. Comunicarea

In orice situatie in care este necesard emiterea de instiintari, instructiuni sau alte forme de
comunicare de catre achizitor sau prestator, daca nu este specificat altfel, aceste comunicari vor fi
redactate Tn limba romana si nu vor fi retinute sau intarziate in mod nejustificat.

Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisa in scris.

Orice document scris trebuie inregistrat atdt Tn momentul transmiterii, cat si in momentul
primirii.
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Comunicarile dintre parti se pot face si prin e-mail, fax, in masura in care aparatura utilizata
are capacitatea tehnica de a confirma expedierea, respectiv primirea documentelor.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului

4.1 - Prestatorul se obliga sa execute lucrarile de reparatii curente pentru urmatorul obiectiv:

“ “Reparatii capitale gard — Lot .... — Imprejmuire laturi ....... ” din cadrul CSEI “Delfinul”
Constanta in perioada convenita si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

4.2 - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru lucrarile executate.

5. Pretul contractului
5.1 - Pretul unitar al lucrarilor care fac obiectul contractului este dupa cum urmeaza:

Nr. Denumire lucrare Cant Codul CPV Pret unitar Valoare totalda | Valoare totala
crt. ) lei (fara TVA) | lei (fara TVA) | lei (cu TVA)
1 Lucrari de reparatii 1 45342000-6
capitale gard
5.2 - Valoarea contractului este de lei, la care se adaugd T.V.A.
lei, rezultand o valoare totald a contractului de lei (cu T.V.A)),

st va fi platit de cétre achizitor in baza facturii emise, in termen de 30 zile de la receptia lucrarii.

6. Durata contractului

6.1 Termen maxim de executie: 90 de zile lucratoare de la emiterea ordinului de incepere a
executiei lucrarilor.

6.2 Intarzierea executiei lucrarilor va fi acceptati in urmatoarele cazuri:

a) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza prestatorului §i nu a survenit prin
incalcarea contractului de catre acesta; prestatorul este indreptatit sa solicite in scris prelungirea
termenului de executare a oricarei parti din lucrare.

Interventia unei situatii ce poate determina imposibilitatea temporara a prestatorului de
executare a obligatiilor contractuale obliga prestatorul la informarea prompta, in termen de 5 zile, a
Achizitorului.

La primirea solicitarii motivate din partea prestatorului, achizitorul va lua in considerare toate
detaliile justificative furnizate de catre prestator si, daca este cazul, va prelungi durata de executie a
lucrarilor, numai prin act aditional aprobat de ambele parti.

b) in cazul in care achizitorul nu beneficiazd de finantare din motive neimputabile lui,
achizitorul va aduce la cunostinta prestatorului aceasta situatie in termen de 30 zile lucratoare de la
data la care a luat cunostinta despre aceasta, cu consecinta dreptului prestatorului, conditionat de
notificarea prealabila a Achizitorului, de a sista executia lucrarilor.

7. Executarea contractului
7.1 - Prestatorul va incepe executia lucrarilor dupa emiterea unui ordin de executie a lucrarilor de
catre achizitor.

8. Documentele contractului
8.1 - Documentele contractului sunt:

a) caietul de sarcini, inclusiv clarificarile si/sau masurile de remediere aduse panad la depunerea
ofertelor ce privesc aspectele tehnice si financiare;

b) oferta, respectiv propunerea tehnica si propunerea financiara, inclusiv clarificarile din perioada
de evaluare;

c¢) graficul de executie a lucrarilor fizic si valoric;

d) garantia de buna executie;

e) contractele cu subcontractantii, daca este cazul;

f) acordul de asociere, daca este cazul;
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g) acte aditionale, daca este cazul.

9. Obligatiile principale, privind executia lucrdarilor, ale prestatorului

9.1. Prestatorul va executa si termina lucrarile Tn conformitate cu prevederile Contractului si
instructiunile Achizitorului si va remedia orice defectiuni ale lucrarilor. Prestatorul va asigura in
totalitate supravegherea, forfa de munca, materialele, echipamentele si utilajele necesare executiei
lucrarilor, fie provizorii, fie definitive.

9.2 - Prestatorul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile precum si de a remedia viciile ascunse,
cu atentia si promptitudinea cuvenitd, in concordanta cu obligatiile asumate prin contract.

9.3 - La semnarea prezentului contract, Prestatorul are obligatia de a prezenta Achizitorului, spre
aprobare, Graficul de executie a lucrarilor fizic si valoric.

9.4 - Prestatorul are obligatia de a respecta graficul de executie a lucrarilor fizic si valoric.

9.5. - (1) Prestatorul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor
operatiunilor executate pe santier precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea
prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea In constructii.

(2) Un exemplar din documentatia predatd de catre achizitor prestatorului va fi tinut de acesta in
vederea consultarii de catre Inspectia de Stat in Constructii, Lucrari Publice, Urbanism si Amenajarea
Teritoriului, precum si de catre persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

(3) Prestatorul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele precizate in anexele
contractului, caietele de masuratori (atagsamentele) si, dupd caz, in situatiile convenite, desenele,
calculele, verificarile calculelor si orice alte documente pe care prestatorul trebuie sa le Tntocmeasca
sau care sunt cerute de achizitor.

(4) Prestatorul are obligatia de a remedia lucrarile cuprinse in situatiile de lucrari comunicate si care
au facut obiectul obiectiunilor si respingerilor Achizitorului si sa nu factureze aceste lucrari decat
ulterior remedierii solicitate si in temeiul unui proces verbal incheiat cu reprezentantul beneficiarului,
atestand remedierea satisfacatoare a respectivelor lucrari.

(5) Prestatorul va transmite persoanei autorizate de achizitor detalii privind fiecare categorie de
personal, precum si al fiecarui tip de utilaj existent pe santier.

9.6 Prestatorul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice problema,
mentionatd sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care prestatorul considerd ci
dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, in
scris, fara ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa dispozifiile primite, cu
exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

9.7 - (1) Prestatorul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de achizitor
precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane
necesare Indeplinirii responsabilitatii respective.

(2) Prestatorul are obligatia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile, omisiunile, viciile
sau altele asemenea descoperite de el in proiect sau in caietul de sarcini pe durata indeplinirii
contractului

(3) In cazul in care, pe parcursul executiei lucririlor, survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile
sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, prestatorul are obligatia de a rectifica eroarea constatata, pe
cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectiva este rezultatul datelor incorecte furnizate,
in scris, de catre proiectant.

9.8 - Pe parcursul executiei lucrarilor contractate si a remedierii viciilor ascunse, prestatorul are
obligatia:

i) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe
santier este autorizatd si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul
sau) si lucrarile (atat timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre achizitor) in
starea de ordine necesara evitarii oricarui pericol pentru respectivele persoane;

ii) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare,
protectie, ingradire, alarma si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de
catre achizitor sau de catre alte autoritafi competente, in scopul protejarii lucrarilor sau
al asigurarii confortului riveranilor;
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iii) de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara
santierului si pentru a evita orice pagubd sau neajuns provocate persoanelor,
proprietatilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati
de metodele sale de lucru.

iv) de a se asigura ca emisiile, deversarile de suprafata si deseurile rezultate in urma
activitatilor proprii nu vor depasi valorile admise de prevederile legale in vigoare.

9.9 - Prestatorul este responsabil pentru menginerea in buna stare a lucrarilor, materialelor,
echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera de la data primirii ordinului de incepere
a lucrarii pana la data semnarii procesului verbal de receptie a lucrarii.
9.10 - (1) Pe parcursul executiei lucrarilor contractate si a remedierii viciilor ascunse, prestatorul are
obligatia, Tn masura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in
mod abuziv:
a) confortul riveranilor, sau
b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cdilor publice sau private care
deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.
(2) Prestatorul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor-
interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultdnd din sau in legatura cu
obligatia prevazuta la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine prestatorului.
9.11 - (1) Prestatorul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica
cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre traficul
propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai; prestatorul va selecta traseele, va alege si va folosi
vehiculele si va limita si repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in
mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si
pe santier, sa fie limitat, Tn masura in care este posibil, astfel incat sa nu produca deteriorari sau
distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.
(2) in cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunica
cu/sau care se afla pe traseul santierului, datoritd transportului materialelor, echipamentelor,
instalatiilor sau altora asemenea, prestatorul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva tuturor
reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.
(3) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, prestatorul este responsabil si va plati
consolidarea, modificarea sau Tmbunatatirea, in scopul facilitarii transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunica cu sau
care se afla pe traseul santierului.
9.12 - (1) Pe parcursul executiei lucrarii, prestatorul are obligatia:
1)de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;
i1) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
i11) de a aduna si Indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii
de orice fel, care nu mai sunt necesare.
(2) Prestatorul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie, numai acele
materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii
obligatiilor sale in perioada de garantie.
9.13 - Prestatorul se obliga de a despagubi achizitorul impotriva oricaror:

i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele,
materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legitura cu execufia
lucrarilor sau Incorporate in acestea; si

ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente;

cu exceptia situatiei in care o astfel de Incalcare rezultd din respectarea proiectului sau caietului de
sarcini intocmit de catre achizitor.
9.14. - Prestatorul are obligatia de a prezenta achizitorului la sfarsitul executarii lucrarilor,
urmatoarele documente:

a) procese verbale de receptie;

b) documentele de calitate, conformitate si garanfie pentru materialele puse in opera;

c) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achizitionate din import;
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d) buletine de verificari, masuratori, incercari, inclusiv pentru materialele importate;
e) dosarul lucrarii completat cu toate inregistrarile declarate in PCCVI (plan control calitate,
verificari si Incercari).
9.15. (1) Prestatorul va efectua instruirea personalului achizitorului pentru exploatarea si intretinerea
lucrarilor conform prevederilor din cerintele achizitorului.
(2) Lucrarile vor fi considerate terminate in vederea receptiei la terminarea lucrarilor, numai

dupa terminarea acestei instruiri.
9.16. - (1) Prestatorul achizitioneaza pe cheltuiala si riscul sau terenurile de care ar putea avea nevoie
pentru instalarea santierului, in masura in care cele care i-au fost puse la dispozitie de achizitor nu
sunt suficiente.
(2) Prestatorul suportd toate schimbarile referitoare la construirea si Intrefinerea instalatiilor
santierului, cuprinzand caile de acces, drumurile de deservire care nu sunt deschise circulatiei publice.
(3) Prestatorul trebuie sa afiseze la locul santierului un panou care sa contina informatiile prevazute
de legislatia aplicabila in domeniu.
(4) Prestatorul achizitioneaza pe riscul si cheltuiala sa terenurile de care ar putea avea nevoie ca loc de
depozitare temporara a pamantului excavat in plus fatd de terenurile pe care achizitorul le pune la
dispozitie acestuia ca loc de depozitare definitiva sau provizorie.
9.17 - (1) Prestatorul are obligatia de a nu permite accesul persoanelor neautorizate pe santier.
(2) Persoanele autorizate se vor limita la personalul prestatorului, personalul achizitorului si oricare
alte persoane a caror identitate a fost in prealabil notificata prestatorului de catre achizitor.
(3) Prestatorul va lua toate masurile in ceea ce priveste securitatea proprie, a personalului sdu, precum
si ale tertilor in vederea evitarii accidentelor pe santier. Acesta va avea in vedere toate reglementarile
si instructiunile autoritatilor competente.
(4) Prestatorul asigura iluminatul si curitenia santierului atat in interior, cét si in exterior. In masura in
care este nevoie prestatorul va asigura si imprejmuirea santierului.
(5) Prestatorul va lua toate masurile necesare ca lucrarile pe care le executd sa nu reprezinte pericole
pentru terti sau circulatia publica, dacd aceasta nu este deviata.
(6) Punctele de trecere periculoase pe toatd lungimea cdilor de comunicare trebuie protejate cu
panouri provizorii sau cu orice alte dispozitive potrivite. Caile de acces trebuie sa fie iluminate si, la
nevoie pazite.
(7) Atunci cand lucrarile afecteaza circulatia publica, semnalizarea utilizarii de catre public trebuie sa
fie conforma cu reglementarile in materie. Aceasta se realizeaza sub controlul serviciilor competente
de catre prestator aceasta din urma avand ca responsabilitate furnizare si montarea de panouri si
dispozitive de semnalizare.
(8) Daca executia lucrarilor presupune devierea circulatiei, prestatorul este responsabil, in aceleasi
conditii, de executarea si intrefinerea semnalizarii la extremitatile sectiunilor unde circulatia este
intrerupta si a semnalizarii drumurilor deviate.
9.18 - Prestatorul si personalul destinat executiei lucrarilor va respecta in totalitate regulile impuse de
achizitor privind accesul in incinta locatiei achizitorului, precum si regulile impuse referitoare la
normele si traseele de deplasare din incinta achizitorului.
9.19- Prestatorul se obliga sa detalieze, prin situatii de lucrari toate cheltuielile efectuate pentru
organizarea de santier si diverse si neprevazute, in caz contrar beneficiarul nu va efectua platile
respective.
9.20 — Cheltuielile pentru organizarea de santier si diverse si neprevazute, nu vor fi efectuate fara
acordul scris al beneficiarului.
9.21 - Costul consumurilor de utilitati necesare realizarii obiectivului, apa si energie electrica precum
si costul orelor de functionare, pentru utilajele necesare realizarii obiectivului revin Prestatorului.

10. Obligatiile principale ale achizitorului

10.1 - Achizitorul se obliga sa receptioneze lucrarile prestate in termenul convenit.

10.2 — (1) Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre prestator in termenul convenit de la emiterea
facturii de catre acesta.

(2) Termenul de plata este de 30 de zile de la emiterea facturii.
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11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

11.1. In cazul in care prestatorul nu reuseste si-si execute obligatiile asumate prin contract, atunci
acesta are obligatia de a plati achizitorului penalitdti pentru fiecare zi de intarziere, pana la
indeplinirea efectiva a fiecarei obligatii neindeplinite ori indeplinite necorespunzator.

11.2. Penalitatile precizate la art. 11.1. vor fi de 0,02% din valoarea fara T.V.A. a obligatiilor
contractuale nerealizate, ori indeplinite necorespunzitor, pe zi de intirziere pana la
indeplinirea efectiva a acestora, astfel cum au fost asumate.

11.3. Daca prestatorul nu plateste de bunavoie penalitatile stabilite conform art. 11.2., achizitorul are
dreptul sa procedeze la stingerea creantei, prin incasarea sumelor cuvenite din valoarea garantiei de
bund executie sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale emise, cu o
notificare prealabila.

11.4. in cazul in care achizitorul nu onoreazi facturile in termenul legal previzut in Legea nr.
72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a
unor sume de bani rezultind din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si
autoritati contractante, atunci prestatorul are dreptul de a solicita penalitati, potrivit normelor
legale precizate.

11.5 Prestatorul se va considera aflat in intarziere prin simpla neindeplinire a obligatiilor contractuale
in termenele stabilite, fara a mai fi necesare alte formalitati din partea achizitorului.

11.6 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa
adresata prestatorului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma intra in faliment, cu conditia ca
aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru
prestatorului. In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru
partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

12. Subcontractanti

12.1 Prestatorul are obligatia, in cazul in care parti din contract le subcontracteaza, de a incheia
contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu
achizitorul.

12.2 La incheierea Contractului sau atunci cand se introduc noi subcontractanti, este obligatorie
furnizarea catre Achizitor a contractelor incheiate de catre prestator cu subcontractantii nominalizati
in ofertd sau declarati ulterior, astfel incat activitatile ce revin acestora, precum si sumele aferente
prestatiilor, sa fie cuprinse in Contract devenind anexe ale acestuia. Ele trebuie sa cuprinda
obligatoriu, insa fara a se limita: denumirea subcontractantilor, reprezentantii legali ai noilor
subcontractanti, datele de contact, activitatile ce urmeaza a fi sucontractate, valoarca aferenta
prestatiilor, optiunea de cesionare a contractului in favoarea Achizitorului ( daca este cazul).

12.3. Prestatorul are dreptul de a inlocui/implica noi subcontractanti in perioada de implementare a
Contractului, cu conditia ca schimbarea sa nu reprezinte o modificare substantiala a acestuia, in
conformitate cu cele prevazute expres de legislatia in vigoare privind achizitiile publice.

12.4 Prestatorul nu va avea dreptul de a inlocui/implica niciun subcontract, in perioada de
implementare a contractului fara acordul prealabil al Achizitorului. Orice solicitare privind
inlocuirea/implicarea de noi subcontractanti, va fi inaintata catre prestator in vederea obtinerii
acordului Achizitorului intr-un termen rezonabil si care nu va putea fi mai mic de 15 zile inainte de
momentul inceperii activitatii de catre noii subcontractanti.

12.5. In situatia prevazuta la art.12.3., prestatorul poate inlocui/implica subcontractantii in perioada de
implementare a contractului, in urmatoarele situatii:

a) inlocuirea subcontractantilor nominalizati in oferta si ale caror activitati au fost indicate in
oferta ca fiind realizate de subcontractanti;

b) declararea unor noi subcontractanti, ulterior semnarii contractului, in conditiile in care
lucrarile ce urmeaza a fi subcontractate au fost prevazute in oferta, fara a se indica initial optiunea
subcontractarii acestora.

¢) renuntarea, retragerea subcontractantilor din contract
12.6. In vederea obtinerii acordului Achizitorului noii subcontractanti sunt obligati sa prezinte:

- o declaratie pe proprie raspundere prin care isi asuma prevederile caietului de sarcini si a
propunerii tehnice depusa de catre prestator la oferta, pentru activitatile supuse subcontractarii.
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- contractele de subcontractare incheiate intre prestator si noii subcontractantii ce vor cuprinde
obligatoriu si fara a se limita la acestea, informatii cu privire la activitatile ce urmeaza a fi
subcontractate, datele de contact si reprezentantii legale, valoarea aferenta activitatii ce va face
obiectul contractului.

- certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de excludere si a
resurselor/capabilitatilor corespunzatoare partilor de implicare in contractul de achizitie publica

12.7. Dispozitiile privind includerea/implicarea de noi subcontractanti nu diminueaza in nici o situatie
raspunderea Prestatorului in ceea ce priveste modul de indeplinire a Contractului.

12.8. In vederea finalizarii Contractului, Achizitorul poate solicita, iar prestatorul se obliga sa
cesioneze in favoarea Achizitorului contractele incheiate cu subcontractantii acestuia, prestatorul
obligandu-se totodata sa introduca in contractele sale cu subcontractorii clauze in acest sens. Intr-o
asemenea situatie Contractul va fi continuat de subcontractori. Dispozitiile privind cesiunea
contractului de subcontractare nu diminueaza in nici o situatie raspunderea prestatorului fata de
Achizitor in ceea ce priveste modul de indeplinire a Contractului.

12.9 Achizitorul poate proceda la denuntarea unilaterala a contractului, fara efectuarea vreunei alte
formalitafi si fara interventia instantei de judecatd, in situatia in care prestatorul subcontracteaza/
cesioneaza drepturile si obligatiile sale, izvorate din semnarea prezentului Contract, in lipsa unui
acord scris prealabil al Achizitorului.

Clauze specifice

13. Garantia de buna executie a contractului

13.1 - (1) Prestatorul se obliga sa constituie garantia de bund executie in cuantum de 5 % din pretul
contractului, fara TVA. Garantia de buna executie constituie prin retineri succesive din sumele
datorate pentru facturi partiale. Prestatorul se obligd sa deschidd un cont la dispozitia autoritatii
contractante, la o unitate a Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea
acestuia si in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului si sd depuna suma de 1% din
valoarea contractului de achizitie publica, fara TVA. Pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie
publica, autoritatea contractantd urmeaza sa alimenteze contul de disponibil prin retineri succesive din
sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna
executie in contractul de achizitie publica si va instiinta prestatorul despre varsamantul efectuat,
precum si despre destinatia lui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele
prestatorului, purtator de dobanda in favoarea acestuia, pot fi dispuse plati atat de catre contractant, cu
avizul scris al achizitorului care se prezinta unitatii Trezoreriei Statului, cat si de unitatea Trezoreriei
Statului la solicitarea scrisa a achizitorului in favoarea caruia este constituitd garantia de buna
executie. Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe
parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care prestatorul nu isi
indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract.

Garantia de buna executie va fi prezentata, in original, conform clauzelor contractuale.

Eliberarea garantiei de buna executie se va face conform prevederilor art. 42, alin.(3) si (4)
din Anexa la H.G. 395/ 2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Garantia de buna executie se contituie si se prezinta, in original, in cel mult 5 zile lucratoare
de la data semnarii contractului.

Garantia pentru buna executie va fi valabila inca 14 de zile de la data intocmirii si aprobarii
Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, daca achizitorul nu a ridicat pana la acea data
pretentii asupra ei.

13.2 - Utilizarea garantiei de buna executie se face in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.

13.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de bund executie, oricand pe
parcursul indeplinirii contractului de achizitie publica, in limita prejudiciului creat, in cazul in care
prestatorul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei
pretentii asupra garantiei de buna executie achizitorul are obligatia de a notifica pretentia atat
contractantului, cat si emitentului instrumentului de garantare, precizand obligatiile care nu au fost
respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului. In situatia executirii garantiei de buni
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executie, partial sau total, prestatorul are obligatia de a reintregii garantia in cauza raportat la restul
ramas de executat.

13.4 - Achizitorul are obligatia de a restitui garantia de buna executie astfel:

a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie
la terminarea lucrdrilor, la solicitarea prestatorului, dacad nu a ridicat pana la acea datd pretentii asupra
el, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe
baza procesului-verbal de receptie finala.

14. Alte resposabilitati ale prestatorului

14.1 - (1) Prestatorul are obligatia de a executa lucrarile prevazute in contract cu profesionalismul si
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnica.

(2) Prestatorul se obliga sa asigure resursele umane, materialele, instalatiile, echipamentele si orice
alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva cerute de si pentru contract, in masura in care
necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din
contract. Prestatorul se obliga sa supravegheze executarea lucrarilor conform prevederilor caietului de
sarcini.

14.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia lucrarilor in conformitate cu graficul de
executie de lucrari prezentat in propunerea tehnica. Totodata, este raspunzator atat de siguranta
tuturor operatiunilor si metodelor de executie utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe
toata durata contractului.

14.3 - Orice referire din cuprinsul documentatiilor (inclusiv a caietelor de sarcini), prin care se indica
0 anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet
de inventie si/sau o licenta de fabricatie se va citi si interpreta ca fiind insotita de mentiunea sau
echivalent. Ofertantul va preciza lista documentelor din oferta care sunt confidentiale, protejate de un
drept de proprietate intelectuala sau secret comercial. Lipsa acestei liste presupune ca documentele nu
sunt confidentiale.

15. Alte responsabilitati ale achizitorului
15.1 - Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau informatii pe care
acesta le-a cerut in propunerea tehnica si pe care le considera necesare indeplinirii contractului.

16. Receptii si verificari

16.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de executie a lucrarilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica si din caietul de sarcini.

16.2 - Receptia va consta in verificarea conformitatii executiei lucrarilor cu cerintele stipulate in
prezentul contract si in Caietul de sarcini. In cazul in care toate lucririle de reparatii corespund cu
cerinfele din prezentul contract se va intocmi un Proces-verbal de receptie semnat de reprezentantii
achizitorului si ai prestatorului, fara obiectiuni.

16.3 - In situatia identificarii unor neconformitdti Tn executarea lucrdrilor, documente lipsa,
incomplete sau inadecvate se va incheia un Proces-verbal de neconformitate de catre reprezentantii
achizitorului si ai prestatorului.

16.4 - Daca pe parcursul executarii lucrarii sunt necesare clarificari punctuale, proiectantul va intocmi
documentatiile aferente in regim de urgenta si fara costuri suplimentare.

16.5 - Neefectuarea receptiei in termenul stabilit da dreptul achizitorului de a calcula si a pretinde
plata de penalitati de catre prestator, prevazute la pet. 11.1 si 11.2.

16.6 - Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul
are obligatia de a notifica, in scris, la cererea prestatorului, identitatea reprezentantilor sai
imputerniciti pentru acest scop.

17. Garantia lucrarii
17.1. Garantia lucrarii este diferitd de garantia de buna executie a contractului.
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17.2. Garantia lucrarii este conform prevederilor din Caietul de sarcini, adicd 24 luni de la data
semndrii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

18. Terminarea lucrarilor

18.1. Terminarea lucrarilor

Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte din acestea, prevazut a fi finalizat intr-un
termen stabilit prin graficul de indeplinire a contractului, trebuie finalizat in termenul convenit de
parti,termen care curge impotriva Prestatorului de la data precizata in Ordinul de Incepere a lucririlor.
18.2. - (1) Prestatorul are obligatia de a obtine autorizatii pentru toate echipamentele din cadrul
investitiei care necesitd aceasta si de a efectua testele la terminarea lucrarilor, in urmatoarea
succesiune:

(a) teste preliminare punerii in functiune, care vor include inspectii specifice si teste functionale
pentru a demonstra ca fiecare componentd a echipamentelor poate sa functioneze in condifii de
sigurantd in urmatoarea etapa;

(b) teste la punerea in functiune, care vor include teste specifice de functionare pentru a demonstra
ca lucrarile sau sectoare de lucrari pot functiona in conditii de siguranta si asa cum este specificat, in
toate conditiile admisibile de functionare;

(c) probe de functionare, care vor demonstra ca lucrarile sau sectoarele de lucrari pot functiona in
conditii de siguranta, conform prevederilor contractului.

(2) In timpul functionarii de proba, prestatorul va instiinta achizitorul ca lucririle sunt gata pentru
efectuarea oricaror alte teste la terminare, inclusiv teste de functionare, pentru a demonstra ca lucrarile
corespund criteriilor specificate in cerintele achizitorului.

(3) Efectuarea probelor nu se va considera receptie potrivit prevederilor din contract.

(4) Cu exceptia altor prevederi din prezentul contract, orice produs rezultat in perioada de efectuare a
probelor pentru lucrari, va reprezenta proprietatea Achizitorului.

(5) Inainte de inceperea testelor la terminarea lucrarilor, prestatorul va transmite achizitorului
documentele conforme cu executia si manualele de exploatare si Intretinere astfel incat achizitorul sa
poata exploata, Intrefine, demonta, reasambla, ajusta si repara aceasta parte a lucrarilor.

(6) O astfel de parte nu va fi consideratd a fi terminata in scopul receptiei potrivit prevederilor
contractuale pana cand aceste documente nu vor fi trimise achizitorului.

18.3 — Instiintarea de Receptie

(1) La finalizarea lucrarilor, prestatorul are obligatia :

- de a notifica, in scris, achizitorului atunci cand considera lucrarile finalizate, cu privire la
indeplinirea conditiilor de receptie, solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie conform H.G.
nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalagii
aferente acestora, cu modificarile si completarile;

- ca sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie;

-de a elabora un set complet de inregistrari ale executiei lucrarilor "conforme cu executia", precizand
amplasamentele, dimensiunile si detaliile lucrarilor real executate. Aceste nregistrari vor fi pastrate
pe santier si vor fi utilizate in scopul receptiei lucrarilor. Suplimentar, prestatorul are obligatia de a
prezenta achizitorului planse ale lucrarilor conforme cu executia, reprezentand lucrarile asa cum sunt
executate, si le va transmite dupa caz, pentru revizuire potrivit prevederilor contractului;

(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren,
achizitorul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul in
care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate prestatorului, stabilindu-se si
termenele pentru remediere si finalizare. Dupad constatarea remedierii tuturor lipsurilor si
deficientelor, la o noua solicitare a prestatorului, achizitorul va convoca comisia de receptie.

18.4. Pe baza stadiilor fizice a lucrarilor executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren,
Achizitorul va aprecia daci sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul in
care se constatd ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi consemnate intr-un proces verbal si
notificate Prestatorului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. In cazul in care nu
sunt respectate termenele prevazute pentru remedieri, Achizitorul poate contracta aceste lucrari cu un
tert Prestator, plata acestora urmand a se efectua din garantia de buna executie constituita de
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Antreprenor. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, se va incheia procesul -
verbal de stingere a obiectiunilor ce va fi transmis de catre Prestator Achizitorului.

18.5. Comisia de receptie are obligatia de a constata executarea completa a tuturor lucrarilor
prevazute in prezentul contract, prin corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu
reglementirile specifice, cu respectarea exigentelor prevazute de lege. In functie de constatirile ficute
Achizitorul are dreptul de a aproba, a améana sau de a respinge receptia.

18.6. Achizitorul va proceda la receptia lucrarilor potrivit legilor in vigoare si va Instiinta Prestatorul
de decizia sa de a receptiona lucrarile transmitand acestuia o copie a Procesului Verbal de Receptie a
Lucrarilor.

18.7. Prestatorul va finaliza cu promptitudine lucrarile neterminate sau necalitative indicate de
Comisia de receptie.

18.8. Receptia finala va fi efectuatd conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de
garantie.

19. Remedierea defectiunilor

19.1. Remedierea Defectiunilor

In orice moment inainte de expirarea perioadei de garantie a lucrarilor, Achizitorul poate si instiinteze
Prestatorul cu privire la orice defectiuni, fie ele aparente sau ascunse, sau lucrari nefinalizate.

Prestatorul va remedia, fara costuri suplimentare pentru Achizitor, orice defectiuni datorate faptului
ca Materialele, Echipamentele sau calitatea executiei nu sunt in conformitate cu prevederile
Contractului.

Costul remedierii defectiunilor datorate oricarei alte cauze va fi evaluat ca o Modificare.
Neremedierea defectiunilor sau nefinalizarea lucrarilor neterminate in cadrul termenului stabilit prin
notificarea Achizitorului va indreptati Achizitorul sa efectueze toate lucrarile necesare, pe cheltuiala
Antreprenorului.

19.2. Desfacerea si Testarea

19.2.1. Achizitorul poate dispune la desfacerea si/sau testarea oricarei lucrari. Probele neprevazute si
comandate de Achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in opera vor fi suportate de
Achizitor, cu exceptia cazului in care se stabileste cd, in urma unei desfaceri si/sau testari,
Materialele, Echipamentele sau manopera nu sunt corespunzatoare calitativ.

Prestatorul va fi platit pentru asemenea desfaceri si/sau testari ca pentru o Modificare.

19.2.2. Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie;

19.2.3. Prestatorul are obligatia sa asigure instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru
verificarea, masurarea i testarea lucrarilor, conform normativelor in vigoare. Costul probelor si
incercarilor, inclusiv al manoperei aferente acestora, revine Prestatorului.

19.2.4. Prestatorul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara notificarea si
aprobarea Achizitorului.

19.2.5. Prestatorul are obligatia de a notifica Achizitorul, ori de cate ori astfel de lucrari sunt
finalizate, pentru a fi examinate si masurate. In caz contrar, Prestatorul are obligatia de a dezveli orice
parte sau parti din lucrare, pe cheltuiala sa si la dispozitia Achizitorului, si de a reface aceasta parte
sau aceste parti din lucrare, daca este cazul.

20. fncepere, finalizare, intdrzieri, sistare

20.1 - Prestatorul are obligatia de a incepe executarea lucrarilor imediat ce s-a emis ordinul de
incepere a lucrarilor.

20.2 — Lucrarile executate in baza contractului sau, daca este cazul, oricare faza a acestora prevazuta a
fi terminata intr-o perioada stabilita in graficul de executare, trebuie finalizate in termenul convenit de
parti, termen care se calculeaza de la data ordinului de incepere a lucrarilor.

20.3 - Daca pe parcursul indeplinirii contractului, prestatorul nu respecta graficul de executare, acesta
are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului. Modificarea datei / perioadelor de
executare asumate in graficul de executare se face cu acordul partilor.

20.4 — Cu exceptia prevederilor clauzei privind forta majora si n afara cazului in care achizitorul este
de acord cu o prelungire conform clauzei 20.3, o intarziere in indeplinirea contractului da dreptul
achizitorului de a solicita majorari de intarziere prestatorului, astfel cum este prevazut la punctul 11.1
st 11.2.
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20.5. Daca Prestatorul nu demareaza lucrarile in termen de 10 zile lucratoare de la emiterea ordinului
de incepere a lucrarilor, achizitorul are dreptul de a rezilia unilateral contractul, cu un preaviz de 5
zile, fara alte compensatii.

21. Modificari si Revendicari
21.1. Dreptul de a Modifica
(1) Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in
conditiile prevazute in legislatia aplicabila, prin act aditional, cu acordul ambelor parti.
21.2. Notificarea Prompta

Fiecare Parte are obligatia de a notifica cealalta Parte de indata ce are cunostintd de existenta
unor circumstante care pot intarzia sau impiedica executia lucrarilor.

Dreptul prestatorului la prelungirea Duratei de Executie va fi limitat la timpul si care i-ar fi
revenit daca ar fi instiingat cu promptitudine si ar fi luat toate masurile necesare.

22. Modalitati de plata
22.1. Plata lucrarilor de reparatii contractate se face pe baza urmatoarelor documente:

a) factura fiscald in original (semnatd si stampilatd) intocmitd In baza situatiei de lucrari
verificate de dirigintele de santier si acceptate de reprezentantul Achizitorului.

b) procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarii.
22.2. Plata se va face 1n lei prin ordin de plata in contul Prestatorului deschis la Trezorerie, cont
precizat la art. 1 din prezentul contract.
22.3. (1) Se pot face plati partiale de pand la 50% din valoarea totala a contractului, la cererea
Prestatorului, la valoarea lucrarilor executate conform contractului, verificate de dirigintele de
santier si insusite/acceptate de reprezentantul Achizitorului.

Lucrarile executate trebuie sd fie dovedite ca atare printr-o situatie de lucrdri provizorie,
intocmita astfel Tncat sd asigure o rapida si sigura verificare a lor.

(2) Platile partiale se efectueaza, pe baza facturii fiscale transmise de catre executant, emisa
in temeiul situatiilor de platd acceptate de achizitor si nu influenteaza responsabilitatea si garantia de
buna executie a executantului.

23. Ajustarea pretului contractului
23.1 - Pretul contractului este ferm pe toata durata de valabilitate a contractului.

24. Amendamente

24.1 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza
interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii
contractului, cu exceptia pretului acestuia, care ramane ferm pana la finalizarea tuturor obligatiilor
contractuale, cu respectarea prevederilor legislatiei aplicabile.

25. Forta majora

25.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

25.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

25.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

25.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat
si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea
limitarii consecintelor.

25.5 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti incetarea
cauzei acesteia Tn maximum 5 zile de la incetare.

25.6 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract,
fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.
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26. Solutionarea litigiilor

26.1 - Achizitorul si prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu
indeplinirea contractului.

26.2 - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si prestatorul nu reusesc sa
rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare parte se poate adresa instantei de judecata
din circumscriptia careia se afla sediul achizitorului.

27. Cesiunea

27.1. Prestatorului ii este permisd doar cesiunea creantelor nascute din acest contract cu acordul
scris al Achizitorului, obligatiile ndscute ramanand in sarcina parfilor contractante, astfel cum au fost
stipulate si asumate initial.

28. Alte precizari

28.1 - Orice adaugire, completare sau modificare a acestui contract este valabila si opozabila intre
partile contractante, numai dacd rezulta in mod expres dintr-un document scris, datat si semnat de
ambele parti.

28.2. Prestatorul declara expres ca a citit cuprinsul clauzelor neuzuale ale prezentului contract, asa
cum sunt ele definite de prevederile art. 1.203, Cod Civil, precum si cele pe baza carora se realizeaza
evaluarea performantei in cadrul Contractului, si declard, in mod expres, ca a inteles pe deplin
continutul acestora precum si efectele lor juridice.

Confidentialitatea informatiilor si protectia datelor cu caracter personal

28.3 Contractantul va considera toate documentele si informatiile care 11 sunt puse la dispozitie in
vederea incheierii si executarii Contractului drept strict confidentiale si, cu exceptia cazului in care
este necesar pentru executarea Contractului, nu va publica sau divulga niciun element al Contractului
fara acordul scris prealabil al Achizitorului. Daca exista divergente cu privire la necesitatea publicarii
sau divulgarii documentelor si informatiilor care 1i sunt puse la dispozitie in scopul executarii
Contractului, decizia finald va apartine Achizitorului. Obligatia de confidentialitate subzista fara
limitare de timp si indiferent daca s-a incheiat cooperarea intre Parti.

28.4 Obligatia de confidentialitate nu se aplica in cazul solicitarilor legale privind divulgarea unor
informatii venite, In format oficial, din partea anumitor autoritati publice (ex: instante de judecata,
A.N.AF., etc.) — conform prevederilor legale aplicabile.

29. Dispozitii finale

29.1 - Prezentul contract a fost incheiat, in 2 (doua) exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte
contractanta, la sediul persoanei juridice achizitoare.

ACHIZITOR, PRESTATOR,
CSEI ”Delfinul” Constanta

Director,
Radoslav Simina-Ioana
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